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1-. INTRODUCCIÓN
Este proyecto describe la transformacin de secano a regado de una parcela de 
224,63Ha en el trmino municipal de Murillo el Cuende, entre las localidades Murillo el 
Cuende y Traibuenas.
2-. OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene como objeto la transformacin de secano a regado de 
una parcela de 224,63Ha en el trmino municipal de Murillo el Cuende. Para ello se 
realizar una reparcelacin y diseo de las parcelas afectadas, as como un posterior 
diseo de la red de riego.
Todo ello estar en funcin de las necesidades de la zona y de los cultivos 
planteados en la alternativa. Se buscar un ptimo resultado tcnico, as como 
rendimientos econmicos superiores a los actuales.
3-. ANTECEDENTES
Ante el presente proyecto de la creacin del Canal de Navarra, se da la 
oportunidad de realizar transformaciones de parcelas de secano a regado. 
4-. LOCALIZACIÓN
Las parcelas en las que se va a realizar este proyecto se encuentran en trmino 
municipal de Murillo el Cuende, situado en la merindad de Olite, a una distancia de 50Km 
de Pamplona en direccin Sur. El municipio se extiende adems de Murillo el Cuende, a 
los concejos de  Traibuenas y Rada.
La extensin total del municipio es de 59,4Km2, dedicadas la mayor parte a la 
explotacin agrcola, y tiene un censo de 643 habitantes.
Murillo el Cuende se encuentra a unos 10km al sur de olite por la N-121, y a 9km 
al norte de Caparroso, tambin por la N-121. Rada se encuentra a 7km al este de 
Caparroso , por la carretera comarcal, y Traibuenas a 2km de Murillo el Cuende en 
direccin sur.
La ubicacin puede apreciarse en el plano N1 “Situacin”
5-. SUPERFICIES REGABLES Y UNIDADES DE RIEGO
El primer factor limitante a considerar en una transformacin a regado en parcela, 
es la propia topografa del terreno, no pudiendo superar la pendiente del terreno el 9%.
En nuestro caso esto no sera problema al tener la zona destinada al proyecto una 
pendiente menor.
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Una vez fijada la totalidad de la superficie como regable, hay que determinar las 
unidades de riego atendiendo fundamentalmente a la superficie mnima de riego 
establecida por la Ley Foral de Reforma de Infraestructuras Agrcolas a efectos de 
solicitud de subvenciones para el equipamiento de las fincas. Siendo la superficie mnima 
de riego 5Ha. En la zona a realizar el proyecto, pocas de las fincas alcanzaba dicha 
superficie, por lo que en primer lugar se realiz una concentracin parcelaria y posterior 
reparcelacin, que se encuentra detallada en el anejo n 1 “Relacin de parcelas y 
superficies” y se puede observar en el plano n2 “Distribucin parcelaria”. 
Tras ello, todas las fincas superaron la superficie mnima de 5Ha.
6-. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA
6.1-. Climatología
La zona de estudio se encuentra en la Ribera Navarra, en la comarca VI (Ribera 
Alta), Para el estudio climtico, se ha usado el “Estudio Agroclimtico de Navarra” y se 
han obtenido datos de la estacin termo pluviomtrica de Traibuenas.
Dentro de stos se encuentran valores para el verano de temperaturas superiores 
a los 12C (umbral de crecimiento de cultivos de verano poco exigentes) y 15C (umbral 
de crecimiento para cultivos de verano exigentes), y das en los que la temperatura 
mxima sobrepasa los 30C (temperatura a partir de la cual se pueden producir 
desequilibrios fisiolgicos en muchos cultivos). 
De la misma forma para el periodo invierno-primavera, se recogen temperaturas 
inferiores a 0C, 3C y 7C. Este rango de temperaturas es importante para conocer el 
riesgo de heladas de la zona y la forma en que afectan a los cultivos segn estn en 
periodo de parada vegetativa o en crecimiento.
Las precipitaciones son escasas e irregulares, siendo la precipitacin anual 
acumulada menor a 500mm.
Segn  el “Estudio Agroclimtico de Navarra” la zona en la que se localiza el 
proyecto se corresponde con la zona de clima mediterrneo ms seco de Navarra. Clima 
mediterrneo templado.
Toda la informacin est detallada en el anejo N 2 “Estudio climtico”.
6.2-. Edafología
Como limitaciones edafolgicas para realizar la transformacin caben destacar las 
siguientes:
 Drenaje superficial e interno
 Profundidad efectiva para el desarrollo de las races
 Pedregosidad
 Salinidad
 Contenido en carbonatos
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La informacin para el estudio de estos factores la obtenemos de Mapa Geolgico de 
Espaa (hoja 206).
La pedregosidad en profundidad existe en alguna de las zonas, pero en ningn caso 
puede llegar a dificultar el desarrollo de las races. 
6.3-. Calidad del agua de riego
El agua utilizada para el riego se obtiene del Canal de Navarra, a su paso por 
Murillo el Cuende. 
Los resultados analticos se han obtenido a partir de muestras de agua recogidas 
aguas arriba de la instalacin, tambin se ha llevado a cabo la revisin de dichos 
parmetros aguas abajo. Segn la clasificacin de Riverside se obtiene que el agua de 
riego es de tipo C1S1. Aparte de dicha clasificacin se estudian datos como el pH, el 
contenido en sales, Potasio, Cloro, Sodio, Sulfatos y boro; y los valores se encuentran 
dentro de los lmites establecidos.
Son aguas de buena calidad para el riego.
Todo ello aparece detallado en el anejo N4 “Estudio de la calidad de agua de 
riego”.
7-. ALTERNATIVA DE CULTIVO
Las parcelas se encuentran en una zona de futuro regado en la Ribera Alta de 
Navarra. Aprovechando el Canal de Navarra, se procede a la transformacin de las 
parcelas de secano a regado con la intencin de aumentar su productividad. La 
transformacin, implantando sistemas de riego por aspersin y goteo, permitir esarrollar 
una alternativa de cultivos ms intensivos para la zona.
Teniendo en cuenta los cultivos de secano implantados en esa zona, y los de 
regado implantados en zonas prximas, las condiciones climticas, la demanda del 
mercado, etc, se ha establecido una posible alternativa de cultivos que no variar 
significativamente con la realidad.  Todo esto se realiza para estimar los consumos 
hdricos de la alternativa y poder dimensionar el bombeo y la red de distribucin con 
garanta.
Los cultivos de la alternativa tipo y su ocupacin en porcentajes es la siguiente:
La distribucin de parcelas y cultivos la podemos observar  en el plano N 2 
“Distribucin parcelaria” y plano N 3 “Alternativa de cultivos”.
Superficie (Ha) Superficie (%)
Guisante Maíz 38,65 17,21
Viña 46,66 20,77
Esparrago 27,25 12,13
Cereal de invierno-Coliflor 45,57 20,29
Frutales 31,03 13,81
Tomate 18,56 8,26
Cereal de invierno-Barbecho 16,91 7,53
224,63 100,00
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Memoria y Anejos Memoria
Página 7
8-. NECESIDADES DE AGUA
Para su clculo es necesario conocer distintos parmetros como son la 
evapotranspiracin potencial (ETo), coeficiente de cultivo (Kc), Precipitacin mensual 
acumulada (P) y eficiencia de aplicacin del riego (Ea).
Los datos de evapotranspiracin potencial mensual se obtienen de la estacin 
agroclimtica instala en Traibuenas por Riegos de Navarra S.A. en mayo de 1999. Para 
su clculo los datos diarios obtenidos de los aos de estudio han sido las temperaturas 
mximas y mnimas, la humedad relativa mxima y mnima, la precipitacin acumulada, 
la radiacin y la velocidad del viento. 
Para el clculo de las necesidades hdricas tomamos como precipitacin efectiva 
el 75% de la precipitacin acumulada (dato obtenido a partir de mediciones de la estacin 
meteorolgica). A partir de este dato y los valores anteriormente mencionados (ETo,Kc y 
Ea), podemos calcular las necesidades de riego netas y a partir de ellas, las necesidades 
brutas de la siguiente forma:
Necesidades netas: In= Etc-0,75*P
Necesidades brutas: If= In/Ea
A partir de estos datos, detallados en el anejo n5 “Alternativa de cultivos y 
necesidades hdricas”, obtenemos las necesidades hdricas de la alternativa, teniendo en 
cuenta la superficie que abarca cada cultivo.
Una vez obtenidos estos datos podemos calcular el caudal ficticio mximo de la 
alternativa en el mes de mayor consumo (Agosto), siendo:
Qfic=1086,75 (m3/mes.Ha) *103 * 1/31 (mes/dia) * 1/86400 (dia/s) = 0,41 L/s.Ha
De esta forma el consumo total de la alternativa, de 224,63Ha,  en el mes de 
mximo consumo sera de 244115,59 m3
marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre AO
Guisante 105,96 126,72 207,55 63,34 243,19 350,93 121,33 1219,02
Esparrago 65,07 160,22 58,52 283,81
Cereal de 
invierno-
barbecho
48,22 59,63 106,87 61,32 276,05
Frutales 210,06 282,72 228,32 78,32 799,43
Tomate 27,11 132,22 221,04 178,87 55,97 615,20
Viña 54,70 158,61 90,20 303,51
Cereal de 
invierno-
coliflor
120,56 149,08 267,18 153,30 168,40 83,41 28,01 969,93
TOTAL 
(m3/ha) 274,74 335,43 663,41 778,84 902,21 1086,75 397,55 28,01 4466,94
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9-. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
9.1-. Red de distribución
9.1.1-. Diseño de la red
Trazado
El trazado debe realizarse siempre que sea posible siguiendo los siguientes criterios:
- Procurar que la longitud de la tubera instalada sea lo menor posible.
- El trazado en planta de la red debe ser tal que afecte lo menos posible a las 
propiedades colindantes y facilite el acceso a ella en caso de avera. Se procura 
que discurra por los bordes de caminos y lindes de parcelas.
- Evitar un trazado excesivamente sinuoso, procurando eludir curvas cerradas, con 
la consiguiente instalacin de codos y anclajes, e intentando trazar las curvas 
mediante la tolerancia de giro en las juntas de unin entre las tuberas.
- La profundidad mnima de enterramiento ser de 110cm desde la generatriz 
superior de la tubera hasta la superficie.
- La pendiente de las zanjas de las tuberas ser de al menos un 0,5% en tramos 
descendentes y del 0,3% en tramos ascendentes.
El trazado de la red de distribucin queda representada en el plano N4 “Red de 
distribucin”
Zanjas
Las tuberas van enterradas en zanjas con camas de arena de 15cm de espesor 
para su asiento. La distancia desde la generatriz superior de la tubera hasta la superficie 
es tal que se eviten problemas de aplastamiento por el trfico rodado o la realizacin de 
labores agrcolas. As, el relleno hasta 40 cm por encima de dicha generatriz es de 
material seleccionado compactado al 95% del PN y el resto de relleno es ordinario, 
compactado al 100% del PN, quedando la generatriz superior del tubo a un mnimo de 
110cm de la superficie.
El detalle de la zanja lo podemos observar en el plano N5 “Seccin tipo de red de 
distribucin”.
Valvulería
A lo largo de la red se disponen ventosas, desages y vlvulas de corte protegidas 
por arquetas de hormign.
- Vlvulas de corte: Se coloca una en cada bifurcacin del ramal 1 (ramales1.1 y 
1.2) para asilarlos en caso de avera u otra afeccin, mientras que el resto de la 
red pueda seguir suministrando agua. Se instalan dos vlvulas de corte de 
compuerta de 600mm de dimetro.
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- Desages: Destinados a vaciar la red cuando se precise. Se disponen en los 
puntos bajos de la red. Su dimetro es en funcin del de la tubera en la que se 
sitan y de la longitud del tramo que vacen. As se colocan 14 desages en total, 
- Ventosas: De tipo trifuncional,  para evacuar aire de las conducciones durante su 
llenado, permitir la entrada del mismo durante el vaciado y eliminar las burbujas 
que puedan existir en el servicio. Su tamao depende del dimetro y de la longitud 
del tramo de la tubera sobre el que actan. En total usamos 11 ventosas,  10 de 
100mm y 1 de 80mm
La situacin de estas puede verse en el plano de red de distribucin (N 4) y en los 
planos de perfiles longitudinales. (N 6)
Piezas especiales
Se coloca codos, reducciones y Tes de derivacin. Todas sern de acero y 
realizadas a medida.
Como en el caso anterior, podemos ver su situacin en el plano de distribucin de 
la red y sus dimensiones estn detalladas en el anejo N6 “Diseo y dimensionamiento de 
la red de distribucin”; tambin se aaden planos de detalles de planta y secciones de 
estas piezas con sus anclajes (Planos N 7.1 y N 7.2).
Arquetas
Todos los elementos de la red se colocan en el interior de arquetas con objeto de 
protegerlos del medio y de posibles accidentes que impidan su correcto funcionamiento y 
el de la red, as como para tener acceso a los mismos.
Las arquetas se instalan sobre dos perfiles laminados que estn anclados al 
terreno, de manera que la inclinacin del eje vertical no supere el lmite establecido en el 
Pliego de Prescripciones Tcnicas de este proyecto. As se evita que la arqueta se incline 
como consecuencia del diferente asentamiento.
Se colocan arquetas prefabricadas de hormign de 100cm de dimetro interior, 10 
cm de espesor y tapa de fundicin gris de 120cm de dimetro. La cama es de gravilla, de 
20 cm de profundidad. Sobresalen del suelo 60 cm y su profundidad es variable en 
funcin de la profundidad de enterramiento del elemento que protejan. El total de 
arquetas es de 39.
En el punto en que el ramal 1 deriva en dos, se coloca un arquetn prefabricado 
de hormign ligeramente armado, de forma cuadrada de 130cm de lado y de 160cm de 
altura. Sobresale 60cm.
Hidrantes
Los hidrantes se eligen segn sea el caudal requerido en cada caso, que vara en 
funcin del cultivo y la superficie de la parcela.
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9.1.2-. Dimensionamiento de la red de distribución
El dimensionamiento de la red de distribucin se realiza con el sistema informtico 
“Gestar”, mediante el que se disean redes ramificadas de riego siguiendo el criterio de la 
serie econmica para la optimizacin de dimetros.
En primer lugar se debe caracterizar la red, mediante sus lneas y nudos. La lnea 
es el tramo de tubera entre nudos consecutivos. Deben introducirse una serie de datos 
que definen cada lnea como son, nudo inicial y final de la lnea, cota del nudo final, 
caudal circulante por ese tramo, longitud y presin de funcionamiento requerida en el 
nudo final de la lnea. Los resultados se muestran en el anejo N6. 
Para fijar el caudal circulante por cada tramo se utiliza el mtodo estadstico de la 
“primera formula generalizada de Clement” dada la expresin:
  2/1)(  iiiiii pdpdUpdQ
Q: Caudal en L/s del tramo de estudio
di: Dotacin de cada uno de los hidrantes situados aguas debajo de ese tramo
di = q * Si * GL
pi: Probabilidad de que el hidrante est funcionando.
qi pi: (q/r)*Si
U: Coeficiente variable en funcin de la Garanta de Suministro.
Si: Superficie de riego en cada caso.
Los datos base para el clculo de los caudales son los parmetros de riego:
- Caudal ficticio continuo.
- Grado de libertad (GL).
GL S (Ha)
1,50 S≥20
1,60 20>S≥17
1,70 17>S≥14
1,80 14>S≥11
1,90 11>S≥8
2,00 S<8
- Rendimiento de la red.
- Garanta de suministro (GS%)
La presin de funcionamiento es de 47 m.c.a. ms el desnivel entre el hidrante y el 
punto ms desfavorable de la finca.
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9.1.3-. Anclajes
En distintos puntos de la conduccin, es necesario colocar anclajes que repartan 
sobre las paredes de la zanja la carga de empuje que se crea. Estos son:
- Terminales de tubera.
- Cambio de seccin de la tubera.
- Cambio de alineacin de la tubera.
- Tes y derivaciones.
Se realiza con hormign HM-20/P/20/IIb, a base de ridos redondeados y cemento, y 
se dimensiona de tal forma que la reaccin del terreno sea mayor de 1,5 veces el valor 
del empuje en cada caso.
La forma y dimensiones de los anclajes en cada caso, deben hacerse de acuerdo con 
lo mostrado en los planos de detalles de las piezas que son ancladas.
En algn anclaje de cambios de seccin se han variado las dimensiones del mismo 
para obtener una seccin que resista mejor la accin del empuje al tener medidas ms 
proporcionadas. 
9.2 Estación de bombeo.
Se ha dimensionado el depsito de aspiracin y realizado los clculos mecnicos 
de la estacin de bombas necesarios.
Para entrada de agua al depsito de aspiracin se coloca una tubera de entrada 
de hormign de dimetro nominal de 710mm y una vlvula de mariposa del mismo 
dimetro fabricada en acero.
Las dimensiones en planta del depsito son de 4x4m y su altura de 5,5m.
El hormign utilizado para la construccin de la estacin es HA-25/P/25/IIa 
armado con acero AEH-400N de resistencia 4.100Kg/cm2, de dimetros entre 10 y 20mm.
La estacin de bombeo est representada en los planos N8.1 y N 8.2 “Estacin 
de bombeo”.
Se ha determinado que el caudal mximo de bombeo ser 461 m3 / h Y la altura 
manomtrica total a impulsar ser 99,5 m.c.a. En consecuencia el grupo de bombeo se 
ha dimensionado para bombear ese caudal mximo a la citada presin. El grupo de 
bombeo estar compuesto por una bomba vertical centrfuga modelo VG 143/5F-A/205-
45/E-200 de la casa IDEAL o similar, cuyo campo de trabajo incluye las condiciones de 
bombeo de este proyecto. 
Una vez conocidos el caudal de bombeo, la altura manomtrica y el rendimiento 
de la bomba, se determina que el motor colocado para la bomba tendr una potencia de 
270CV. 
La informacin detallada se encuentra en el Anejo N 7 “Diseo y dimensionamiento de la 
red de bombeo”.
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10-. AFECCIONES AMBIENTALES
El objeto de este estudio es predecir y valorar en la medida de lo posible los 
efectos ocasionados por las obras y por la posterior explotacin del regado. Tambin se 
analizarn  las medidas que se estiman para la prevencin y correccin de impactos en el 
proyecto.
Primero se han identificado y valorado los procedimientos de todas las fases de la 
obra que pueden ser susceptibles de afeccin. A continuacin se han estudiado las 
posibles medidas protectoras y correctoras que se deben aplicar para atenuar las 
afecciones negativas. 
Estas medidas se han dividido en dos fases:
- Medidas correctoras en fase de construccin.
- Medidas correctoras en fase de explotacin.
Todo ello se encuentra detallado en el Anejo N 8 “Afecciones ambientales”.
11-. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Se ha realizado un estudio bsico de Seguridad y Salud Laboral donde se 
establecen las previsiones necesarias durante la construccin de las obras definidas en 
este proyecto respecto a la prevencin de riesgos, accidentes y enfermedades 
profesionales, as como tambin las instalaciones necesarias para el bienestar e higiene 
de los trabajadores.
Este plan se debe llevar a cabo durante la citada obra y lo podemos ver ms 
detalladamente en el anejo dedicado a su estudio.
El presupuesto de Seguridad y Salud en el trabajo asciende a TREINTA DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CNTIMOS (32.376,06 €)
12-. PRESUPUESTO GENERAL
A continuacin se expone el presupuesto de ejecucin material y de ejecucin por 
contrata del proyecto. Los presupuestos completos que incluyen mediciones, cuadros de 
precios N1 Y N2, presupuestos parciales y presupuesto general configuran el 
Documento N4, Presupuesto.
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Presupuesto de ejecucin material
Capítulo Total
 Estación de bombeo. Equipos electromecánicos. 73.105,86 € 
 Red de distribución 2.223.873.21 €
 Estudio de seguridad y salud 32.376,02  € 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIN MATERIAL 2.329.355,09 €
El total del presupuesto de ejecucin material asciende a la cantidad de dos millones 
trescientos veintinueve mil trescientos cincuenta y cinco euros con nueve cntimos.
Presupuesto de ejecucin por contrata
 Presupuesto de ejecución material 2.329.355,09 €
 9% gastos generales sobre p.e.m. 209.641,96 € 
 6% Beneficio industrial sobre p.e.m 139.761,31 € 
2.678.758,36 €
- 18% I.V.A. 482.176,50 € 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIN POR CONTRATA 3.160.934,86 €
El total del presupuesto de ejecucin por contrata asciende a la cantidad de tres 
millones ciento sesenta mil novecientos treinta y cuatro euros con ochenta y seis 
cntimos.
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13-. ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA
El estudio de rentabilidad económica recogido en Anejo nº 8 deduce que el 
proyecto de modernización de regadío de 224,63 Ha en el término municipal de Murillo el 
Cuende dispone de una tasa interna de rentabilidad de un 8,40%.
En diez años en los que se consiga una cosecha normal para el tipo de proyecto 
que se ha realizado, se recupera el capital invertido.
Es por ello una inversión muy segura ya que tiene un periodo de recuperación 
corto comparado con la vida del proyecto que se estima en 50 años.
Pamplona, Septiembre 2010
La alumna:
Elena Zubieta Laseca
ANEJOS
ANEJO 1:
RELACIÓN DE PARCELAS Y SUPERFICIES
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RELACIÓN DE PARCELAS Y SUPERFICIES
1.1 Parcelas y superficies
Tras la reparcelación realizada la superficie de nuevo regadío dividido en  24 
parcelas es de 224,63Ha, repartiéndose en parcelas de entre 5,24Ha y 15,43Ha siendo la 
superficie media de 9,36Ha.
La tabla que se muestra a continuación  indica la relación de las nuevas parcelas 
y la superficie ocupada por cada una de ellas:
Nº Parcela Superficie (Ha) Nº Parcela Superficie (Ha)
1 9,03 13 7,90
2 9,37 14 5,24
3 11,57 15 7,93
4 5,61 16 9,83
5 7,98 17 7,88
6 15,43 18 8,62
7 12,36 19 7,38
8 6,70 20 7,80
9 11,77 21 5,85
10 14,64 22 15,21
11 9,14 23 7,04
12 6,75 24 13,60
1.2 Unidades de riego y comentarios
El primer factor a tener en cuenta es la pendiente del terreno, ya que es un factor 
limitante y si ésta es mayor del 9% se considera terreno no regable. En nuestro caso este 
factor no es problema, ya que la pendiente es menor en la totalidad de las 224,63Ha, 
considerándose  apta para la transformación a regadío.
El siguiente punto a determinar son las unidades de riego. La superficie mínima 
fijada para la viabilidad económica de un proyecto de este tipo es de 5Ha. Encontrándose 
este  área recogida en la Ley Foral de Reforma de Infraestructuras Agrícolas de marzo 
del 2002.
En el texto de la citada Ley se establecen algunas excepciones por las cuales la 
superficie pudiera ser menor:
Superficie total
224,63Ha
Superficie media
9,36Ha
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- Cuando la superficie esté limitada por caminos.
- Cuando la superficie esté limitada por zonas montañosas o zonas no regables.
- Cuando la superficie este limitada por caminos, zonas montañosas o zonas no 
regables.
La superficie total del proyecto se encuentra dividida en un gran número de parcelas, 
en las que tan solo unas pocas alcanzan la superficie establecida como mínima por la 
Ley  Foral citada anteriormente. Por lo que es necesario realizar una reparcelación.
ANEJO 2:
ESTUDIO CLIMÁTICO 
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Memoria y Anejos Anejo 2
Página 20
ESTUDIO CLÍMATICO
2.1 Estudio climático
Para este punto a tratar se ha consultado el “Estudio Agroclimtico de Navarra” y 
se han obtenido datos de la estacin termo pluviomtrica de Traibuenas, perteneciente a 
Riegos de Navarra S.A
Dentro de stos se encuentran valores para el verano de temperaturas superiores 
a los 12C (umbral de crecimiento de cultivos de verano poco exigentes) y 15C (umbral 
de crecimiento para cultivos de verano exigentes), y das en los que la temperatura 
mxima sobrepasa los 30C (temperatura a partir de la cual se pueden producir 
desequilibrios fisiolgicos en muchos cultivos). 
De la misma forma para el periodo invierno-primavera, se recogen temperaturas 
inferiores a 0C, 3C y 7C. Este rango de temperaturas es importante para conocer el 
riesgo de heladas de la zona y la forma en que afectan a los cultivos segn estn en 
periodo de parada vegetativa o en crecimiento.
Las precipitaciones son escasas e irregulares, siendo la precipitacin anual 
acumulada menor a 500mm.
Segn  el “Estudio Agroclimtico de Navarra” la zona en la que se localiza el 
proyecto se corresponde con la zona de clima mediterrneo ms seco de Navarra. Clima 
mediterrneo templado.
2.2 Clasificación climática
A partir de los datos anteriormente mencionados se realiza la clasificacin 
climtica de Papadakis que aparece en la siguiente ficha.
TRAIBUENAS
E F M A M J J A S O N D Año
P media (mm) 28.5 23.8 28.8 42.3 47.3 41.6 22.4 25.9 42.0 43.2 42.5 35.6 423.7
Días de lluvia 7.0 6.0 7.0 8.0 8.0 5.0 3.0 3.0 4.0 7.0 9.0 8.0 75.0
Días de nieve 0.9 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 2.8
Días de 
granizo 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6
Tmedia 
máx(ºC) 10.0 12.2 16.1 18.5 23.6 28.3 32.1 31.9 27.5 20.8 14.0 10.4 20.5
T media (ºC) 5.5 6.9 9.9 12.2 16.7 20.8 24.0 23.9 20.3 14.9 9.1 6.1 14.2
Tmedia mín 
(ºC) 1.0 1.5 3.7 6.0 9.8 13.3 15.8 16.0 13.1 9.0 4.2 1.8 7.9
Días de 
helada 14.0 11.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 11.0 47.0
ETP 11.0 15.0 32.0 48.0 86.0 119.0 148.0 138.0 95.0 54.0 23.0 12.0 781.0
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Clima mediterrneo templado, Invierno E (avena), y verano 6V (maz). El rgimen 
hdrico es en esta zona mediterrneo seco: uno o dos meses son secos, y el excedente 
estacional de lluvia no supera el 25% de la evapotranspiracin potencial anual.
Sobre la base de esta clasificacin climtica y con las exigencias de los cultivos 
obtenidas de la “Caracterizacin Agroclimtica de Navarra” de Francisco Elas Castillo y 
Luis Ruiz Beltrn, obtenemos de esta fuente las posibles limitaciones que el clima 
impondr a los cultivos. Se valorar de la siguiente manera:
- Posibilidad o limitaciones de la zona para satisfacer las exigencias del cultivos en 
cuestin, estableciendo tres grados de adaptacin: 0, si no cumple los requisitos 
exigidos por el cultivo; 1, si estos se cumplen pero con limitaciones; y 2, si se 
cumplen al completo.
- Posibilidad de siembra de cultivo en las cuatro estaciones del ao. Asignndose 
de esta forma la letra “P” para la siembra en primavera, “V” en verano, “O” en 
otoo e “I” en invierno.
- Cultivo de secano o regado. Para el cultivo de secano se aplica la letra “S” y para 
cultivo de regado la letra “R”.
Todos los casos cumplen los requisitos de los cultivos. En el caso individual de la vid, 
puede cultivarse tanto en secano como en regado, aunque lo que se persigue con este 
proyecto es el aumento de su rendimiento con su puesta en regado
ANEJO 3:
ESTUDIO DE LA CALIDAD DE AGUA DE RIEGO
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ESTUDIO DE LA CALIDAD DE AGUA DE RIEGO
El agua utilizada para el riego se obtiene del Canal de Navarra a su paso por el 
término municipal de Murillo el Cuende.
3.1-. Limitaciones
El agua puede presentar distintas limitaciones para utilizarse como agua de riego. Las 
principales a destacar son:
- Salinidad: 
El exceso de sales reduce la disponibilidad del agua para la planta hasta el 
punto de afectar a su rendimiento.
También hay que destacar que hay otros problemas derivados del exceso 
de sales en el agua de riego, como pueden ser la degradación de la estructura del 
suelo y la contaminación de aguas subterráneas.
En esta limitación interrelacionan diversos factores como la tolerancia a la 
concentración de sales del cultivo utilizado, las características del suelo de cultivo 
y la climatología. La calidad del agua de regadío es esencial en zonas áridas 
afectadas por evaporación alta que causan la acumulación de altas 
concentraciones de sales en el suelo.
La salinidad del agua se mide en términos de conductividad eléctrica y 
representa la cantidad de ales inorgánicas disueltas en el agua.
Calidad del agua de riego según conductividad eléctrica (dS/m)
- Toxicidad de iones específicos:
Representa la existencia de problemas para los cultivos por la presencia 
de iones que provocan daños en las plantas y reducen el rendimiento de estas 
Conductividad 
eléctrica Calidad del agua Peligro de salinidad
0-1 Excelente a buena Bajo a medio
1-3 Buena a marginal Alto
>3 Marginal a inaceptale(1) Muy alto
(1)Según cultivos
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mismas, a concentraciones superiores a las toleradas. El cloro, el sodio y el boro 
son los que pueden presentar mayores problemas de toxicidad en los cultivos.
- Infiltración de agua:
Contenidos altos en sodio o bajos en calcio reducen la velocidad con la 
que el agua de riego atraviesa la superficie del suelo, pudiendo alcanzar ésta tal 
magnitud  de forma que las raíces de los cultivos no reciban suficiente agua entre 
los riegos.
Esto es debido a que el sodio, cuando está presente en el suelo, es 
intercambiable por otros iones. El calcio y el magnesio son cationes que forman 
parte de los complejos estructurales que forma el suelo generando una estructura 
apropiada para los cultivos. El exceso de iones de sodio, desplaza el calcio y el 
magnesio y provoca la dispersión y desagregación del suelo, volviéndose este 
duro y compacto en condiciones secas y reduciendo la infiltración de agua y aire a 
través de los poros que conforman el suelo.
- Otros problemas:
Hay que tener en cuenta el carbonato sódico residual y las 
concentraciones máximas recomendadas de oligoelementos en el agua de riego.
3.2-. Boletines de análisis
Estos boletines reflejan los resultados obtenidos en el análisis de una muestra de 
agua que se quiere analizar y las recomendaciones que se hacen acerca de su utilización 
como agua de riego
Recomendaciones:
3.2.1-. Índices de primer grado:
- pH:
Se consideran adecuados los valores entre 6,5 y 8,5.
- Contenido total en sales:
Se conoce midiendo la conductividad eléctrica. A mayor conductividad, 
mayor puede ser el contenido en sales del agua. . La conductividad eléctrica se 
expresa en milimho por centímetro (mmho/cm) o en deciSiemens por metro 
(dS/m); ambas medidas tienen el mismo valor.
El contenido en sales y la conductividad eléctrica están relacionados por la 
siguiente expresión:
C=0,64*CE
C: Contenido en salino (g/litro)
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CE: Conductividad eléctrica (dS/m)
- Iones: 
En un análisis normal de agua de riego se determinan los siguientes:
 Potasio: Se  tiene en cuenta como el punto de vista de su aportación como 
nutriente al suelo.
 Cloruro: Puede provocar clorosis. El límite de tolerancia para aguas de 
riego está en 0,5g/L
 Sodio: Tiene acción toxica sobre el cultivo a partir de 0,2-0,3g/L. Además, 
como se menciona anteriormente a niveles elevados ejerce una acción 
degradante sobre la estructura del suelo.
 Sulfato: Este parámetro se determina por el riesgo de corrosión que puede 
ejercer en conducciones que contienen cemento. Perjudicial a partir de 
0,3-0,4 g/L.
 Boro: Tóxico a bajas concentraciones
 Otros: Como Calcio, Magnesio, Bicarbonato y Carbonato.
3.2.2-. Índices de segundo grado:
- Relación de absorción de sodio (S.A.R.)
Este término se refiere a la proporción relativa en que se encuentra el sodio y los 
iones de calcio y magnesio, de acción sobre el suelo generalmente contraria al sodio.
El sodio favorece la degradación del suelo, produciéndose la dispersión de sus 
agregados y la pérdida de su estructura y permeabilidad.
La SAR puede obtenerse mediante la siguiente expresión:
SAR= [Na]/ [
2
)( MgCa 
]
[]: Concentración iónica en mol/m3
Na: Sodio
Ca: Calcio
Mg: Magnesio
Si las unidades fuesen meq/L, la suma de CCa+CMg, debe ser dividida antes de 
la raíz cuadrada, quedando la expresión de la siguiente manera.
SAR= [Na]/ [ 2/)( MgCa ]
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Peligro de RAS en aguas de regadío
RAS Notas
Ninguno < 3.0 Sin restricciones en el uso de agua reciclada pararegadío
Ligero a 
moderado 3.0 - 9.0
De 3-6 ciertos cuidados a tener en cuenta en cultivos 
vulnerables.
De 6-8 se debe usar yeso. No utilizar cultivos sensibles. 
Los suelos deben ser sometidos a muestreo y análisis 
cada uno o dos años para determinar si el agua es 
causante de un incremento de sodio. 
Agudo > 9.0 Daño severo. No conforme
También se puede calcular el RAS ajustado (un valor RASadj) teniendo en cuenta 
el contenido de carbonatos y bicarbonatos. Los altos contenidos de carbonato y 
bicarbonato presentes en el agua causan la precipitación de calcio y magnesio e 
incrementan la concentración relativa de sodio siendo el índice RAS mayor. RAS 
calculado a través de las concentraciones de Na+, Ca++, y Mg++ en solución puede 
diferir de RAS real. 
La siguiente ecuación permite estimar el RAS verdadero de los valores calculados 
con la ecuación anterior.
RASadj = 0.08 + 1.115 x (RAS)
Relación entre el SAR y los niveles de salinidad
A un nivel de RAS determinado, la infiltración aumenta en relación con la 
salinidad. De esta manera el nivel de RAS y el ECi tienen que interpretarse 
conjuntamente para evaluar posibles problemas de las aguas de riego.
RAS/Peligro de salinidad en el agua de irrigación
Si RAS es: 0-3 3-6 6-12 12-20 20-40
y EC (dS/m) es:
Ninguna >0.7 >1.2 >1.9 >2.9 >5.0
Ligero 0.7 1.2 1.9 2.9 5.0
Moderado 0.2 0.3 0.5 1.3 2.9
Severo <0.2 <0.3 <0.5 <1.3 <2.9
Como se observa en la tabla, aguas de irrigación con contenidos muy bajos de 
salinidad se deben evitar como aguas de riego aunque los niveles de RAS sean bajos. 
Altos contenidos de salinidad del agua (CE1.50-3.00) con índices RAS por encima de 4 
necesitan de una adecuada gestión para su utilización. Se recomienda que cada año los 
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suelos se sometan a examen para determinar los posibles problemas relacionados con el 
sodio. 
Cuanto mayor sea el nivel de salinidad, mayor es el índice RAS que puede
producir problemas de infiltración. Por otra parte cuanto más bajo sea la salinidad, mayor 
será el riesgo de causar problemas de infiltración independientemente del valor del RAS. 
El agua de lluvia puede reducir la salinidad del suelo y consecuentemente aumentar 
el valor del RAS y reducir la penetración de agua en los suelos.
- Clasificación normas Riverside:
Establece una relación entre la conductividad eléctrica (µmmhos/cm) y el índice 
S.A.R. Según estos dos índices, se establecen categorías o clases de aguas  enunciadas 
según las letras C y S afectadas de un subíndice numérico.
Una vez establecida la categoría  correspondiente se introduce en un diagrama para 
la clasificación de aguas de riego.
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3.3-. Resultados analíticos
CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO: ANLISIS FSICO – QUMICO
pH 7,7 medido a la Temperatura de 16C
Conductividad 
Elctrica 296 S/cm a 20C y 335 S/cm a 25C 
Determinacin mg/L meq/L mmol/L Mtodo
Lmite 
superior 
Norma 
(mg/L)
Sulfatos(SO4 2-) 52,00 1,08 0,54 Turbidimetra 961
Cloruros (CL-) 9,00 0,25 0,25 Argentometra 1063
Bicarbonatos(HCO3-) 125,00 2,05 2,05 Potenciometra 610
Carbonatos (CO3 2-) 0,00 0,00 0,00 Potenciometra 3
Nitratos (NO3-) 1,00 0,02 0,02 Espectrofotometra 50
Fosfatos (PO4 3-) 2,00 0,06 0,02 Espectrofotometra 6
Calcio (Ca 2+) 52,00 2,59 1,30 Absorcin atmica 400
Magnesio (Mg 2+) 5,00 0,41 0,21 Absorcin atmica 60
Sodio (Na+) 4,00 0,17 0,17 Absorcin atmica 920
Potasio (K+) 0,00 0,00 0,00 Absorcin atmica 2
Amonio (NH4 +) 0,20 0,01 0,01 Espectrofotometra 5
Contenido total de sales (C.T.S.) g/L 0,21
Relacin de absorcin de sodio (S.A.R) 0,13
Clasificacin Normas Riverside C1S1
3.4-. Comentarios
Segn la clasificacin Riverside, son aguas de  buena calidad para el riego. Es 
agua de baja salinidad y de bajo contenido en sodio, sin peligro de acumulacin de este 
elemento.
Todos los parmetros estn dentro de los valores adecuados como para 
considerarse un agua apta para el riego.
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Estos datos se han obtenido de la analítica de aguas superficiales realizada por 
un laboratorio privado. Para ello hemos recogido muestras de agua aguas arriba de la 
instalación, también se ha llevado a cabo la revisión de dichos parámetros aguas abajo.
Clasificaciones de las aguas según las normas de Riverside
Tipos Calidad y normas de uso
C1 Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad.
C2
Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser 
necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos 
tolerantes a la salinidad.
C3
Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con 
buen drenaje, empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el 
suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad.
C4
Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el 
riego. Sólo debe usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, 
empleando volúmenes en exceso para lavar las sales del suelo y 
utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad.
C5 Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos muy contados, extremando todas las precauciones apuntadas anteriormente.
C6 Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego.
S1
Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de 
los casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy 
sensibles al sodio.
S2
Agua con contenido medio en sodio, y por lo tanto, con cierto peligro de 
acumulación de sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura 
fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben 
vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de 
sodio cambiable del suelo, corrigiendo en caso necesario
S3
Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de sodio 
en el sujelo. Son aconsejables aportaciones de materia orgánica y 
empleo de yeso para corregir el posible exceso de sodio en el suelo. 
También se requiere un buen drenaje y el empleo de volúmenes 
copiosos de riego.
ANEJO 4:
ALTERNATIVA DE CULTIVOS Y NECESIDADES 
HIDRÍCAS
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Memoria y Anejos Anejo 4
Página 31
ALTERNATIVA DE CULTIVOS Y NECESIDADES HIDRÍCAS
4.1-. Alternativa de cultivos
Las parcelas se encuentran en una amplia zona de futuro regado en la Ribera de 
Navarra. En ellas se pretende con esta transformacin un aumento de productividad de 
los cultivos. Para ello se implantarn sistemas de riego por aspersin y por goteo, y 
permitir desarrollar una alternativa de cultivo ms intensivo apropiada a la zona.
Teniendo en cuenta los cultivos implantados en la zona, las condiciones climticas, 
demanda del mercado, etc… se ha establecido una posible alternativa de cultivos para 
determinar los consumos de esta alternativa y as poder dimensionar el bombeo y la red 
de distribucin. 
Los cultivos de la alternativa tipo y sus porcentajes de ocupacin del terreno son los 
siguientes:
Superficie 
(Ha)
Superficie 
(%)
Guisante -Maíz 38,65 17,21
Viña 46,66 20,77
Esparrago 27,25 12,13
Cereal de invierno-
Coliflor 45,57 20,29
Frutales 31,03 13,81
Tomate 18,56 8,26
Cereal de invierno-
Barbecho 16,91 7,53
224,63 100,00
4.2-. Necesidades hídricas
Para su clculo necesitamos conocer datos como  la evapotranspiracin potencial 
mensual (ETo), el coeficiente de cultivo (Kc), evapotranspiracin mensual del cultivo 
(ETc)… 
4.2.1-.Evapotranspiracin potencial mensual (ETo)
Los datos de evapotranspiracin potencial mensual se obtienen de la estacin 
agroclimtica instalada en Traibuenas en 1999. Los resultados obtenidos son los 
siguientes:
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
ETo 22,75 38,57 76,99 103,55 143,81 184,64 195,95 160,83 105,96 64,37 32,90 19,60
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4.2.2-. Coeficiente de cultivo (Kc)
Hace referencia al cultivo seleccionado, a la fase de desarrollo en la que se 
encuentra y a las condiciones climáticas predominantes.
COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc)
4.2.3-. Evapotranspiración mensual del cultivo
Las evapotranspiraciones máximas de los cultivos considerados se calculan 
multiplicando los valores de la ETo por los coeficientes de cultivo (Kc), teniendo en 
cuenta la fenología de los distintos cultivos, los niveles de humedad relativa, las 
temperaturas de la zona y la velocidad del viento.
4.2.4-. Precipitación mensual efectiva
Se considera el 75% de los valores medios obtenidos a partir de las mediciones 
recogidas en la estación climática de Traibuenas durante el periodo 2003-2009. Se debe 
realizar el ajuste de la precipitación a una distribución normal, pero empíricamente está 
comprobado que dicho ajuste se acerca al 75% de la precipitación en casi todos los 
casos.
4.2.5-. Eficiencia de aplicación del riego
Esta establecido como el 90% del riego para el sistema por goteo, mientras que en 
aspersión es del 75%.
Conocidos estos datos se pueden calcular las necesidades de riego netas y a partir 
de estas las necesidades brutas.
Necesidades netas: In= ETc-0,75*P
Necesidades brutas: If= In/Ea
Se ha considerado una eficiencia de riego del 75% para riego por aspersión, 
utilizado en la mayoría de los cultivos de la alternativa, y del 90% para riego por goteo, 
utilizado en viña y frutales. 
Cultivo // Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Guisante -Maiz 1,05 1,05 0,99 0,27 0,62 1,05 0,98 0,35
Esparrago 0,28 0,71 0,82 0,62
Cereal de invierno -
barbecho 1,03 1,05 1,05 0,43
Frutales 0,40 0,60 0,85 1,00 1,00 0,95 0,70
Tomate 0,53 0,79 1,13 1,13 0,97
Viña 0,45 0,45 0,50 0,45 0,25
Cereal de invierno -
coliflor 1,03 1,05 1,05 0,43 0,48 0,77 0,95
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En los siguientes cuadros figuran las necesidades mensuales y anuales en litros por 
metro cuadrado (L/m2) para los cultivos de la alternativa considerada.
Guisante - Maiz de ciclo corto Lluvia (LL): 75%  y Eficacia de aplicación (V): 75%
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre AÑO
Eto 76,99 103,55 143,81 184,64 195,95 160,83 105,96 64,37
Kc 1,05 1,05 0,99 0,27 0,62 1,05 0,98 0,35
Etc 80,84 108,73 142,37 49,85 121,49 168,87 103,84 22,53
P (75%) 34,09 52,82 50,81 21,91 14,20 14,05 50,31 50,65
In=Etc-P 46,75 55,91 91,57 27,94 107,29 154,82 53,53 -28,12
If=V (75%) 62,33 74,54 122,09 37,26 143,05 206,43 71,37 -37,49
62,33 74,54 122,09 37,26 143,05 206,43 71,37 717,07
Esparrago Lluvia (LL): 75%  y Eficacia de aplicación (V): 75%
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre AÑO
Eto 76,99 103,55 143,81 184,64 195,95 160,83 105,96 64,37
Kc 0,28 0,71 0,82 0,62
Etc 54,86 114,19 86,89
P (75%) 34,09 52,82 50,81 21,91 14,20 14,05 50,31 50,65
In=Etc-P -34,09 -52,82 -50,81 -21,91 40,67 100,14 36,58
If=V (75%) -45,46 -70,43 -67,74 -29,21 54,22 133,52 48,77
54,22 133,52 48,77 236,51
Cereal invierno- barbecho Lluvia (LL): 75%  y Eficacia de aplicación (V): 75%
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre AÑO
Eto 76,99 103,55 143,81 184,64 195,95 160,83 105,96 64,37
Kc 1,03 1,05 1,05 0,43
Etc 79,30 108,73 151,00 79,40
P (75%) 34,09 52,82 50,81 21,91 14,20 14,05 50,31 50,65
In=Etc-P 45,21 55,91 100,19 57,49
If=V (75%) 60,28 74,54 133,59 76,65 345,06
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Frutales Lluvia (LL): 75%  y Eficacia de aplicación (V): 90%
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre AÑO
Eto 76,99 103,55 143,81 184,64 195,95 160,83 105,96 64,37
Kc 0,40 0,60 0,85 1,00 1,00 0,95 0,70
Etc 41,42 86,29 156,95 195,95 160,83 100,66 45,06
P (75%) 34,09 52,82 50,81 21,91 14,20 14,05 50,31 50,65
In=Etc-P -11,40 35,48 135,04 181,75 146,78 50,35 -5,59
If=V (90%) -12,67 39,42 150,04 201,94 163,09 55,95 -6,21
150,04 201,94 163,09 55,95 571,02
Tomate Lluvia (LL): 75%  y Eficacia de aplicación (V): 75%
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre AÑO
Eto 76,99 103,55 143,81 184,64 195,95 160,83 105,96 64,37
Kc 0,53 0,79 1,13 1,13 0,97
Etc 76,22 145,87 221,42 181,73 102,78
P (75%) 34,09 52,82 50,81 21,91 14,20 14,05 50,31 50,65
In=Etc-P 25,41 123,96 207,22 167,69 52,47
If=V (75%) 33,88 165,28 276,30 223,58 69,96
33,88 165,28 276,30 223,58 69,96 769,00
Viña Lluvia (LL): 75%  y Eficacia de aplicación (V): 90%
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre AÑO
Eto 76,99 103,55 143,81 184,64 195,95 160,83 105,96 64,37
Kc 0,45 0,45 0,50 0,45 0,25
Etc 46,60 71,91 83,09 48,99
P (75%) 34,09 52,82 50,81 21,91 14,20 14,05 50,31 50,65
In=Etc-P -6,22 21,10 61,18 34,79
If=V (90%) -6,92 23,44 67,98 38,66
26,05 75,53 42,95 144,53
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Cereal invierno- coliflor Lluvia (LL): 75%  y Eficacia de aplicación (V): 75%
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre AÑO
Eto 76,99 103,55 143,81 184,64 195,95 160,83 105,96 64,37
Kc 1,03 1,05 1,05 0,43 0,48 0,77 0,95
Etc 79,30 108,73 151,00 79,40 77,20 81,59 61,15
P (75%) 34,09 52,82 50,81 21,91 14,20 14,05 50,31 50,65
In=Etc-P 45,21 55,91 100,19 57,49 63,15 31,28 10,50
If=V (75%) 60,28 74,54 133,59 76,65 84,20 41,70 14,00 484,97
4.3-. Necesidades hídricas de la alternativa
Primero vemos las necesidades en cada mes de los cultivos que componen la 
alternativa.
El mes de máximas necesidades vemos que es Agosto con 1086,75 m3/Ha. Para 
este cálculo se ha tenido en cuenta el porcentaje de la superficie total que tenemos de 
cada cultivo. 
El caudal ficticio continuo de la alternativa en el mes de máximo consumo, que en 
nuestro caso es Agosto será:
Qfic=1086,75 (m3/mes.Ha) *103 * 1/31 (mes/dia) * 1/86400 (dia/s) = 0,41 L/s.Ha
El consumo total de la alternativa, que consta de 224,63 Ha, en el mes de 
máximas necesidades, que es Agosto, será de 244115,59 m3.
marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre AÑO
Guisante 105,96 126,72 207,55 63,34 243,19 350,93 121,33 1219,02
Esparrago 65,07 160,22 58,52 283,81
Cereal de 
invierno-
barbecho
48,22 59,63 106,87 61,32 276,05
Frutales 210,06 282,72 228,32 78,32 799,43
Tomate 27,11 132,22 221,04 178,87 55,97 615,20
Viña 54,70 158,61 90,20 303,51
Cereal de 
invierno-
coliflor
120,56 149,08 267,18 153,30 168,40 83,41 28,01 969,93
TOTAL (m3/ha) 274,74 335,43 663,41 778,84 902,21 1086,75 397,55 28,01 4466,94
ANEJO 5:
DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA 
RED DE DISTRIBUCIÓN
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Memoria y Anejos Anejo 5
Página 37
DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
5.1-. Introducción
Este anejo contiene las consideraciones tenidas en cuenta y los pasos seguidos 
para realizar el trazado y dimensionamiento de la red de riego y de los elementos que la 
componen.
5.2-. Diseño
La red se compone de un ramal principal (ramal 1 o de impulsión) que parte del 
Canal de Navarra y recorre una distancia de 8000 metros hasta llegar a la zona a 
transformar, donde deriva en dos ramales secundarios (ramales 1.1 y 1.2), los cuales se 
dividen en las líneas que unen los nudos de la red (1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3 y 1.3.1).
5.2.1-. Trazado
El trazado debe realizarse siempre que sea posible siguiendo los siguientes criterios:
- Procurar que la longitud de la tubería instalada sea lo menor posible.
- El trazado en planta de la red debe ser tal que afecte lo menos posible a las 
propiedades colindantes y facilite el acceso a ella en caso de avería. Se procura 
que discurra por los bordes de caminos y lindes de parcelas.
- Evitar un trazado excesivamente sinuoso, procurando eludir curvas cerradas, con 
la consiguiente instalación de codos y anclajes, e intentando trazar las curvas 
mediante la tolerancia de giro en las juntas de unión entre las tuberías.
- La profundidad mínima de enterramiento será de 110cm desde la generatriz 
superior de la tubería hasta la superficie.
- La pendiente de las zanjas de las tuberías será de al menos un 0,5% en tramos 
descendentes y del 0,3% en tramos ascendentes.
Las tuberías van enterradas en zanjas con camas de arena de 15cm de espesor para 
su asiento. La distancia desde la generatriz superior de la tubería hasta la superficie es 
tal que se eviten problemas de aplastamiento por el tráfico rodado o la realización de 
labores agrícolas. Así, el relleno hasta 40 cm por encima de dicha generatriz es de 
material seleccionado compactado al 95% del PN y el resto de relleno es ordinario, 
compactado al 100% del PN, quedando la generatriz superior del tubo a un mínimo de 
110cm de la superficie.
5.2.2-. Valvulería
A lo largo de la red se disponen ventosas, desagües y válvulas de corte protegidas 
por arquetas de hormigón.
- Válvulas de corte: Se coloca una en cada bifurcación del ramal 1 (ramales1.1 y 
1.2) para asilarlos en caso de avería u otra afección, mientras que el resto de la 
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red pueda seguir suministrando agua. Se instalan dos válvulas de corte de 
compuerta de 600 mm de diámetro.
- Desagües: Destinados a vaciar la red cuando se precise. Se disponen en los 
puntos bajos de la red. Su diámetro es en función del de la tubería en la que se 
sitúan y de la longitud del tramo que vacíen. Así se colocan catorce desagües en 
total.
- Ventosas: De tipo trifuncional,  para evacuar aire de las conducciones durante su 
llenado, permitir la entrada del mismo durante el vaciado y eliminar las burbujas 
que puedan existir en el servicio. Su tamaño depende del diámetro y de la longitud 
del tramo de la tubería sobre el que actúan. En total usamos 11ventosas,  10 de 
100m y 1de 50mm
5.2.3-. Piezas especiales
Se coloca codos, reducciones y Tes de derivación. Todas serán de acero y 
realizadas a medida.
5.2.4-. Arquetas
Todos los elementos de la red se colocan en el interior de arquetas con objeto de 
protegerlos del medio y de posibles accidentes que impidan su correcto funcionamiento y 
el de la red, así como para tener acceso a los mismos.
Las arquetas se instalan sobre dos perfiles laminados que están anclados al 
terreno, de manera que la inclinación del eje vertical no supere el límite establecido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas de este proyecto. Así se evita que la arqueta se incline 
como consecuencia del diferente asentamiento.
Se colocan arquetas prefabricadas de hormigón de 100cm de diámetro interior, 10 
cm de espesor y tapa de fundición gris de 120cm de diámetro. La cama es de gravilla, de 
20cm de profundidad. Sobresalen del suelo 60 cm y su profundidad es variable en 
función de la profundidad de enterramiento del elemento que protejan. 
El total de arquetas es de 39.
En el punto en que el ramal 1 deriva en dos, se coloca un arquetón prefabricado 
de hormigón ligeramente armado, de forma cuadrada de 130cm de lado y de 160cm de 
altura. Sobresale 60cm.
5.3-. Dimensionamiento de hidrantes
5.3.1-. Tarifa eléctrica
La tarifa eléctrica elegida es la triple A, ya que tiene menos horas punta y tarifas 
inferiores a otras.
Se regará solo durante las horas valle y llano, disponiendo de 18 horas al día de 
lunes a viernes y las 24 hora del día sábados, domingos y festivos de ámbito nacional. 
Obteniendo un total de 138 horas semanales para el riego.
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5.3.2-. Dimensionamiento
Se van a utilizar hidrantes de 3”, 4” y 6” y se elegirn segn sea el caudal 
requerido en cada segn el siguiente criterio:
Caudal (L/s) Número de hidrantes Tipo de hidrante
Q<14 1 3”
14≤Q≤22 1 4”
22≤Q≤30 2 3”
30≤Q≤44 2 4”
44≤Q≤58 1 6”
Para el clculo del caudal (Q) realizamos los siguientes pasos:
- Clculo de la pluviometra
- Determinacin del nmero de horas de riego semanales
- Divisin en sectores de las parcelas
- Calculo del caudal necesario: Q=S*P/n
Deben contemplarse las futuras rotaciones de cultivos de la alternativa, excepto para 
la vid y los frutales, en cuyo caso al tratarse de plantaciones de larga duracin se 
implantar el equipamiento adecuado para su cultivo, para el resto de alternativas el 
equipamiento a instalar ser tal que pueda satisfacer las necesidades de cualquiera de 
los cultivos. Nos fijaremos en la pluviometra y el nmero de sectores en que se dividen 
las parcelas. El dimensionamiento se realizar en base al cultivo que mayor caudal 
demande.
Adems, para realizar el dimensionamiento se impone la condicin de regar a la vez 
como mximo la mitad de la superficie total. As tenemos de 69 horas regables para 
abastecer de agua a la mitad del terreno.
Los clculos para los cultivos son los siguientes:
Viña:
- Necesidades hídricas:  158,61 mm/mes  39,65 mm/semana
- Cobertura: 1,1 m/cepa / 0,75m/gotero = 1,46 goteros/cepa  0,44 gotero/m2
- Qr: 4L hora/gotero
- Pluviometría: P= 4* 0,44 (Caudal*gotero/m2) =  1,77 L/m2 y hora
- Horas de riego semanales: h= N/P = 39,65/1,77= 22,53 h/semana
- Número de sectores: n = Horas semanales para regar (H) /h = 69/22,53 = 3,06 
sectores  3 sectores
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Frutales:
- Necesidades hídricas: 282,72 mm/mes  70,68 mm/semana
- Cobertura: 4 m/árbol / 0,5m/gotero = 8 goteros/arbol  0,40 gotero/m2
- Qr: 4L hora/gotero
- Pluviometría: P= 4*0,4 (Caudal/gotero/m2)= 1,6 L/m2 y hora
- Horas de riego semanales: h= N/P = 70,68/ 1,6 = 44,18 h/semana
- Número de sectores: n = H/h = 69/44,18= 1,56 sectores 2 sectores
Guisante:
- Necesidades hídricas: 350,93 mm/mes  87,73 mm/semana
- Cobertura: 18x18 m
- Qr: 2000 L/h
- Pluviometria: P= 2000/(18x18) (Caudal/gotero/m2)= 6,17 L/m2 y hora
- Horas de riego semanales: h= N/P = 87,73/6,17 = 14,21 h/semana
- Número de sectores: n = H/h =  69/14,21= 4,85 sectores 5 sectores
Esparrago:
- Necesidades hídricas: 160,22 mm/mes 40,06 mm/semana
- Cobertura: 18x18m
- Qr: 2000L/h
- Pluviometria: P= 2000/(18x18) (Caudal/gotero/m2)= 6,17 L/m2 y hora
- Horas de riego semanales: h= N/P= 40,06/6,17 =6,49h/semana
- Número de sectores: n = H/h = 69/6,49= 10,63 sectores 6 sectores
Cereal invierno-barbecho:
- Necesidades hídricas: 106,87 mm/mes  26,72 mm/semana
- Cobertura: 18x18m
- Qr: 2000 l/h
- Pluviometria: P= 2000/(18x18) (Caudal/gotero/m2)= 6,17 L/m2 y hora
- Horas de riego semanales: h= N/P = 26,72/6,17= 4,33 h/semana
- Número de sectores: n = H/h = 69/4,33 =15,94 sectores 6 sectores
Tomate:
- Necesidades hídricas: 221,04 mm/mes  55,26 mm/semana
- Cobertura: 0,35 m/planta / 0,75m/gotero = 0,47 goteros/planta  0,68 gotero/m2
- Qr: 4L hora/gotero
- Pluviometria: P= Caudal/gotero/m2 =4*0,68= 2,7 L/m2 y hora
- Horas de riego semanales: h= N/P = 55,26/2,7 = 20,47 h/semana
- Número de sectores: n = H/h = 69/20,47= 3,37 sectores 4 sectores
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Cereal de invierno – Coliflor: 
- Necesidades hídricas:168,40 mm/mes  42,10 mm/semana
- Cobertura: 18x18m
- Qr: 2000 L hora/gotero
- Pluviometria: P= 2000/(18x18) (Caudal/gotero/m2)= 6,17 L/m2 y hora
- Horas de riego semanales: h= N/P = 42,10/6,17= 6,82 h/semana
- Número de sectores: n = H/h = 69/6,82= 10,12 sectores 6 sectores
Las parcelas se dividirán en un número máximo de 6 sectores debido a que en 
parcelas de forma más o menos rectangular, que son la mayoría, se optimiza al máximo 
el rendimiento y el coste del sistema y de su instalación con esta división.
Para el cálculo de los caudales de los hidrantes realizamos una separación entre los  
cultivos de larga duración, como son la vid y los frutales, y el resto de los cultivos que 
calcularemos su caudal con la alternativa de cultivo que mas necesidades demande, 
como en este caso es el guisante- maíz, y a la hora de  la rotación de los cultivos 
tengamos un hidrante que pueda soportar o que nos bombee un caudal suficiente para 
cualquier cultivo que queramos sembrar y cultivar.
Así, se dimensionan los hidrantes para parcelas dedicadas para la viña y los frutales:
N Parcela Superficie (Ha) Cultivo Q (l/h) Q (l/s) Hidrantes
1 9,03 Viña 52976,00 14,72 1 hidrante de 4"
4 5,61 Viña 32912,00 9,14 1 hidrante de 3"
5 7,98 Frutales 63840,00 17,73 1 hidrante de 4"
8 6,70 Viña 39306,67 10,92 1 hidrante de 3"
10 14,64 Frutales 117120,00 32,53 2 hidrantes de 4"
14 5,24 Viña 30741,33 8,54 1 hidrante de 3"
21 5,85 Viña 34320,00 9,53 1 hidrante de 3"
24 13,60 Viña 79786,67 22,16 2 hidrantes de 3"
Seguidamente procederemos al cálculo de los hidrantes utilizando la pluviometría 
y el número de sectores que corresponderá al cultivo de guisante -maíz y que es el que 
mayores necesidades posee: 
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Memoria y Anejos Anejo 5
Página 42
Nº Parcela Superficie (Ha) Cultivo Q (l/h) Q (l/s) Hidrantes
2 9,37 Guisante 115679,01 32,13 2 hidrantes de 4"
3 11,57 Esparrago 142839,51 39,68 2 hidrantes de 4"
6 15,43 Coliflor 190493,83 52,91 1 hidrante de 6"
7 12,36 Tomate 152592,59 42,39 2 hidrantes de 4"
9 11,77 Guisante 145308,64 40,36 2 hidrantes de 4"
11 9,14 Barbecho 112839,51 31,34 2 hidrantes de 4"
12 6,75 Coliflor 83333,33 23,15 2 hidrantes de 3"
13 7,90 Guisante 97530,86 27,09 2 hidrantes de 3"
15 7,93 Barbecho 97901,23 27,19 2 hidrantes de 3"
16 9,83 Esparrago 121358,02 33,71 2 hidrantes de 4"
17 7,88 Guisante 97283,95 27,02 2 hidrantes de 3"
18 8,62 Tomate 106419,75 29,56 2 hidrantes de 3"
19 7,38 Coliflor 91111,11 25,31 2 hidrantes de 3"
20 7,80 Esparrago 96296,30 26,75 2 hidrantes de 3"
22 15,21 Coliflor 187777,78 52,16 1 hidrante de 6"
23 7,04 Tomate 86913,58 24,14 2 hidrantes de 3"
5.4-. Dimensionamiento de la red de distribución
El dimensionamiento de la red de distribución se realiza con el sistema informático 
´´gestar´´ mediante el que se diseñan redes ramificadas de riego siguiendo el criterio de 
la serie económica para la optimización de diámetros.
Para dimensionar las tuberías de la red de distribución, en primer lugar se 
calculan los caudales de diseño. A continuación se calcula la presión de funcionamiento 
de los distintos nudos de la red, y finalmente se eligen las tuberías más apropiadas para 
cada tramo.
5.4.1-. Cálculo de caudales
Se va a establecer riego a demanda que presenta ventajas importantes frente al 
riego por turnos. Su principal ventaja es que permite al agricultor elegir con libertad su 
horario de riego. Así dispone de agua cuando lo estime necesario sin necesidad de que 
se establezcan turnos de riego. El inconveniente que presenta es que supone un 
sobredimensionamiento de todas las conducciones con el consiguiente encarecimiento 
de la obra en comparación con el riego por turnos. 
El caudal circulante por cada uno de los tramos en una red a la demanda es 
variable a lo largo del día. Los caudales de diseño de cada uno de los tramos serán los 
umbrales superiores de todos los esperados que cubran con una garantía el suministro 
de agua.  
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Para calcular el caudal de diseo de cada tramo en un sistema de riego a 
demanda se utiliza el mtodo estadstico de la "primera frmula generalizada de Clement" 
(Granados, 1986) dada por la expresin: 
  2/1)]([ iiiiiii pddpdUpdQ
Donde:
Q: Caudal en L/s del tramo de estudio
U: Coeficiente variable en funcin de la Garanta de Suministro.
di: Dotacin de cada uno de los hidrantes situados aguas debajo de este tramo.
GLSqd ii **
Pi: Probabilidad de que el hidrante est funcionando.
pi= (1/r)*GLi
A fin de evitar el clculo reajustado de los valores de GL se optar por sustituir en 
la ecuacin el valor de dipi.
dipi= (q/r)*Si
q: Caudal fictcio contnuo.
r: Rendimiento de la red.
Si: Superficie de riego en cada caso.
Los datos base para el clculo de los caudales son los parmetros de riego: 
 Caudal ficticio continuo (q) 
Se trata del caudal estricto que habra que suministrar por Ha. De terreno para hacer 
frente a las necesidades de agua, si se regase de manera contina durante la totalidad 
del tiempo disponible para el riego. 
Q = V / T =   0,41  L/Ha y segundo
V: necesidades mes de referencia
T: tiempo total disponible para el riego: 31 das / mes 24 horas / da.
 Grado de libertad (GL) 
Se define como el cociente del nmero de horas disponibles para el riego y el nmero 
de horas que el agricultor tendra que tener abierta su toma. Su valor va a oscilar en 
funcin del tamao de la parcela. 
GL S (Ha)
1,50 S ≥ 20
1,60 20 > S ≥ 17
1,70 17 > S ≥14
1,80 14 > S ≥11
1,90 11 > S ≥8
2,0 S < 8
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 Rendimiento de la red (r) 
Se trata del número de horas que la red estará funcionando frente al total. Como 
anteriormente ya se ha considerado, se regará durante las 138  horas semanales 
energéticamente baratas frente a las 168 horas semanales totales.
r = 138 / 168 = 0,82
 Garantía de suministro (GS%) 
Es la probabilidad estadística de que los caudales circulantes durante el período 
punta, de consumo, no superen a los de diseño. La garantía de suministro para el 
funcionamiento de los cuatro últimos hidrantes de un ramal será del 100%. Si funcionan 
entre los cinco y los diez últimos hidrantes de un ramal se considera una garantía de 
suministro del 99 %. Para el conjunto de la red y por lo tanto para los caudales de líneas 
que abastecen a más de 10 aspersores se establece una garantía de suministro del 98%.
Hidrantes GS % U
1-4 100 2,83
5-10 99 2,33
Resto 98 2,05
Los caudales obtenidos se muestran en la siguiente tabla:
Linea Si (Ha) ΣSi GL di Σdi dipi Σdipi di-dipi [(Σdipi)*(di-dipi)] U Q
L9 5,85 5,85 2,00 4,80 4,80 2,40 2,40 2,40 5,76 2,83 9,19
L8 3,47 9,32 2,00 2,85 7,64 1,42 3,82 1,42 5,44 2,83 10,42
L7 15,21 24,53 1,70 10,60 18,24 5,30 9,12 5,30 48,36 2,83 28,80
L6 4,40 28,93 2,00 3,61 21,85 1,80 10,93 1,80 19,71 2,83 23,49
L5 3,20 32,13 2,00 2,62 24,48 1,31 12,24 1,31 16,06 2,33 21,58
L4 3,87 36,00 2,00 3,17 27,65 1,59 13,83 1,59 21,94 2,33 24,74R
A
M
A
L
1.
1.
1
L3 13,60 49,60 1,90 10,59 38,24 5,30 19,12 5,30 101,30 2,33 42,57
L20 5,75 5,75 2,00 4,72 4,72 2,36 2,36 2,36 5,56 2,83 9,03
L19 4,11 9,86 2,00 3,37 8,09 1,69 4,04 1,69 6,81 2,83 11,43
L18 4,53 14,39 2,00 3,71 11,80 1,86 5,90 1,86 10,96 2,83 15,27
L17 5,42 19,81 2,00 4,44 16,24 2,22 8,12 2,22 18,05 2,83 20,15
L16 3,40 23,21 2,00 2,79 19,03 1,39 9,52 1,39 13,27 2,33 18,00
L15 4,46 27,67 2,00 3,66 22,69 1,83 11,34 1,83 20,74 2,33 21,96
L14 4,16 31,83 2,00 3,41 26,10 1,71 13,05 1,71 22,26 2,33 24,04
L13 3,83 35,66 2,00 3,14 29,24 1,57 14,62 1,57 22,96 2,33 25,78
L12 3,65 39,31 2,00 2,99 32,23 1,50 16,12 1,50 24,12 2,33 27,56
L11 4,09 43,40 2,00 3,35 35,59 1,68 17,79 1,68 29,84 2,33 30,52
R
A
M
A
L
1.
1.
2
L10 3,05 46,45 2,00 2,50 38,09 1,25 19,04 1,25 23,82 2,05 29,05
L29 7,56 7,56 2,00 6,20 6,20 3,10 3,10 3,10 9,61 2,83 11,87
L28 7,38 14,94 2,00 6,05 12,25 3,03 6,13 3,03 18,53 2,83 18,31
L27 5,38 20,32 2,00 4,41 16,66 2,21 8,33 2,21 18,38 2,83 20,46
L26 3,75 24,07 2,00 3,08 19,74 1,54 9,87 1,54 15,17 2,83 20,89
R
A
M
A
L
1.
2.
1
L25 3,34 27,41 2,00 2,74 22,48 1,37 11,24 1,37 15,39 2,33 20,38
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L24 3,44 30,85 2,00 2,82 25,30 1,41 12,65 1,41 17,84 2,33 22,49
L37 6,96 6,95 2,00 5,71 5,71 2,85 2,85 2,85 8,14 2,83 10,93
L36 5,15 12,10 2,00 4,22 9,93 2,11 4,97 2,11 10,48 2,83 14,13
L35 15,54 15,54 1,70 10,83 10,83 5,42 5,42 5,42 29,33 2,83 20,74
L34 27,64 20,76 10,38 39,81 2,83 28,24
L33 6,70 34,34 2,00 5,49 26,26 2,75 13,13 2,75 36,06 2,83 30,12
L32 6,58 40,92 2,00 5,40 31,65 2,70 15,83 2,70 42,69 2,33 31,05R
A
M
A
L
1.
3.
1
L31 5,20 46,12 2,00 4,26 35,92 2,13 17,96 2,13 38,29 2,33 32,37
L44 9,07 9,07 1,80 6,69 6,69 3,35 3,35 3,35 11,20 2,83 12,82
L43 5,01 14,08 2,00 4,11 10,80 2,05 5,40 2,05 11,09 2,83 14,83
L42 4,42 18,50 2,00 3,62 14,43 1,81 7,21 1,81 13,07 2,83 17,44
L41 5,89 24,39 2,00 4,83 19,26 2,41 9,63 2,41 23,25 2,83 23,27
L40 5,68 30,07 2,00 4,66 23,91 2,33 11,96 2,33 27,85 2,33 24,25
L39 5,65 35,72 2,00 4,63 28,55 2,32 14,27 2,32 33,06 2,33 27,67R
A
M
A
L
1.
3.
2
L38 7,99 43,71 2,00 6,55 35,10 3,28 17,55 3,28 57,49 2,33 35,22
L23 120,68 96,31 48,16 113,61 1,28 61,80
l22` 3,00 3,00 2,00 2,46 2,46 1,23 1,23 1,23 1,51 2,83 4,71
L22 123,79 98,77 49,39 115,13 1,28 63,12
L21´ 4,79 4,79 2,00 3,93 3,93 1,96 1,96 1,96 3,85 2,83 7,51
R
A
M
A
L
1.
2
L21´ 128,58 102,70 51,35 118,98 1,28 65,31
L2 96,05
L30 67,59
L1 163,64
5.4.2-. Presión de funcionamiento
Se hace necesario el cálculo de la presión de funcionamiento en cada nudo para 
posteriormente dimensionar la red de modo tal que se disponga en cada uno de los 
hidrantes de la presión necesaria para poder regar la parcela. 
Se equipa la red dando a todos sus nudos la presión de funcionamiento necesaria 
para regar por aspersión debido a que ésta es mayor que para el Caso del goteo (vid). Si 
se dimensionara la red dando a las parcelas con goteo tan solo la presión requerida por 
dicho sistema, resultará ser factor limitante de cara a implantar en el futuro sistema de 
riego por aspersión en dichas parcelas. Así, obtenemos los valores para cada nudo de la 
siguiente manera: 
 Presión de funcionamiento del aspersor (*) .................................. 30 m
 Pérdidas caña porta-aspersor ...................................................... 2 m
 Pérdidas tub. porta-asp. y tub. PVC ............................................. 6m
 Pérdidas en singularidades .......................................................... 1 m
 Pérdidas tubería primaría ............................................................. 3 m
 Pérdidas hidrante ......................................................................... 5 m 
 Desnivel max. Aspersor en parcela .............................................. X m
TOTAL: 47 +/- X m
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Cálculo de la red mediante el programa GESTAR
El programa GESTAR realiza el diseño óptimo de redes ramificadas. Para ello, 
parte de las características generales de la red que le son facilitadas por el usuario y 
utiliza una amplia base de datos de materiales. Como resultado ofrece el diámetro y 
características de la tubería optima para cada tramo, el coste de la misma, así como 
diferentes características hidráulicas. Estas son la presión estática y la presión dinámica. 
Además nos calcula el coste anual del bombeo.
A continuación exponemos los datos que serán introducidos en el programa Gestar:
Linea Ni Nf Z (Nf) Q (l/s) Longitud p (Nf)
L1 0 1 341,00 163,64 8000,00 47
L2 1 2 338,50 96,05 55,00 47
L3 2 3 333,00 42,57 761,23 47
L4 3 4 332,50 24,74 70,12 48
L5 4 5 332,00 21,58 134,52 47,5
L6 5 6 332,00 23,49 115,48 47
L7 6 7 331,00 28,80 114,87 49
L8 7 8 331,00 10,42 92,15 50
L9 8 9 331,00 9,19 115,36 47
L10 2 10 338,30 29,05 58,70 47
L11 10 11 339,00 30,52 85,00 47
L12 11 12 339,00 27,56 118,88 47
L13 12 13 338,00 25,78 134,42 47
L14 13 14 337,00 24,04 114,04 47
L15 14 15 337,00 21,96 52,20 47
L16 15 16 336,50 18,00 116,52 48,5
L17 16 17 336,00 20,15 187,96 47
L18 17 18 336,00 15,27 175,75 48
L19 18 19 335,50 11,43 466,83 48
L20 19 20 334,00 9,03 57,24 47
L21 1 21 342,00 65,31 56,61 48
L22 21 22 343,00 63,12 48,20 48
L23 22 23 347,00 61,80 180,77 47
L24 23 24 347,00 22,49 78,50 47
L25 24 25 346,00 20,38 230,11 47
L26 25 26 344,50 20,89 173,46 47
L27 26 27 344,00 20,46 44,65 47
L28 27 28 341,00 18,31 187,12 47
L29 28 29 338,00 11,87 339,87 47
L30 23 30 356,00 67,59 316,65 47
L31 30 31 355,50 32,37 54,23 48
L32 31 32 355,00 31,05 68,05 47
L33 32 33 348,00 30,12 310,33 47
L34 33 34 344,00 28,24 244,79 47
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L35 34 35 347,00 20,74 136,02 49
L36 34 36 344,00 14,13 38,36 47
L37 36 37 341,00 10,93 341,62 48
L38 30 38 362,00 35,22 198,53 47
L39 38 39 370,00 27,67 175,19 51
L40 39 40 366,00 24,25 358,04 47
L41 40 41 363,00 23,27 57,86 47
L42 41 42 360,00 17,44 265,41 47,5
L43 42 43 356,00 14,83 137,71 47,5
L44 43 44 355,00 12,82 169,59 47
El diseño óptimo de la red queda descrito en  "GESTAR, diseño óptimo de la red". 
Según este diseño la tubería principal será de fundición de 600 milímetros de diámetro. El 
resto de tuberías serán de PVC y diámetro variable, entre 400 y 110, salvo la tubería de 
la línea 2 que será también de fundición y de diámetro de 500 mm.
Las tuberías de PVC de tienen una Presió Nominal de 10 y 6 MPa. 
Estos son los ratos que nos proporciona el Programa informático Gestar:
Línea Diámetro tubería (mm) Tipo Pérdida de carga (m) Q (l/s)
L1 600 Fundición 7,10 257
L2 500 Fundición 0,10 86
L3 400 PVC PN10 1,00 86
L4 315 PVC PN10 0,27 74
L5 250 PVC PN10 1,15 74
L6 250 PVC PN10 1,00 61
L7 250 PVC PN10 0,60 61
L8 250 PVC PN10 0,40 9
L9 110 PVC PN10 1,29 89
L10 315 PVC PN10 0,24 89
L11 315 PVC PN10 0,36 76
L12 250 PVC PN10 1,14 57
L13 250 PVC PN10 0,77 57
L14 250 PVC PN10 0,66 42
L15 200 PVC PN10 0,52 42
L16 200 PVC PN10 1,16 42
L17 200 PVC PN10 1,87 42
L18 200 PVC PN6 1,75 34
L19 200 PVC PN6 3,03 17
L20 160 PVC PN6 0,34 193
L21 400 PVC PN 10 0,31 171
L22 400 PVC PN10 0,20 171
L23 400 PVC PN 10 0,75 60
L24 250 PVC PN 10 0,50 48
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L25 250 PVC PN 10 1,01 48
L26 250 PVC PN 10 0,76 48
L27 200 PVC PN 10 0,47 32
L28 200 PVC PN 10 1,12 16
L29 160 PVC PN6 1,67 138
L30 400 PVC PN 10 0,90 84
L31 315 PVC PN10 0,25 64
L32 315 PVC PN 10 1,18 64
L33 315 PVC PN 10 0,92 53
L34 250 PVC PN 10 1,19 53
L35 250 PVC PN 10 0,67 32
L36 200 PVC PN 10 0,30 21
L37 160 PVC PN 6 2,84 54
L38 250 PVC PN10 1,03 54
L39 250 PVC PN10 0,92 48
L40 250 PVC PN10 1,53 48
L41 200 PVC PN10 0,69 48
L42 200 PVC PN 6 3,23 30
L43 200 PVC PN 6 0,74 30
L44 140 PVC PN 6 1,20 14,7
Línea Diámetro tuberia Tipo Pérdida de carga (m) Q (l/s)
L1 600 Fundición 7,10 257
L2 500 Fundición 0,10 86
L3 400 PVC PN10 1,00 86
L4 315 PVC PN10 0,27 74
L5 250 PVC PN10 1,15 74
L6 250 PVC PN10 1,00 61
L7 250 PVC PN10 0,60 61
L8 250 PVC PN10 0,40 9
L9 110 PVC PN10 1,29 89
L10 315 PVC PN10 0,24 89
L11 315 PVC PN10 0,36 76
L12 250 PVC PN10 1,14 57
L13 250 PVC PN10 0,77 57
L14 250 PVC PN10 0,66 42
L15 200 PVC PN10 0,52 42
L16 200 PVC PN10 1,16 42
L17 200 PVC PN10 1,87 42
L18 200 PVC PN6 1,75 34
L19 200 PVC PN6 3,03 17
L20 160 PVC PN6 0,34 193
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L21 400 PVC PN 10 0,31 171
L22 400 PVC PN10 0,20 171
L23 400 PVC PN 10 0,75 60
L24 250 PVC PN 10 0,50 48
L25 250 PVC PN 10 1,01 48
L26 250 PVC PN 10 0,76 48
L27 200 PVC PN 10 0,47 32
L28 200 PVC PN 10 1,12 16
L29 160 PVC PN6 1,67 138
L30 400 PVC PN 10 0,90 84
L31 315 PVC PN10 0,25 64
L32 315 PVC PN 10 1,18 64
L33 315 PVC PN 10 0,92 53
L34 250 PVC PN 10 1,19 53
L35 250 PVC PN 10 0,67 32
L36 200 PVC PN 10 0,30 21
L37 160 PVC PN 6 2,84 54
L38 250 PVC PN10 1,03 54
L39 250 PVC PN10 0,92 48
L40 250 PVC PN10 1,53 48
L41 200 PVC PN10 0,69 48
L42 200 PVC PN 6 3,23 30
L43 200 PVC PN 6 0,74 30
L44 140 PVC PN 6 1,20 14,7
ANEJO 6:
DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO 
DE LA RED DE BOMBEO
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DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE BOMBEO
6.1-. Introducción 
Para inyectar en la red de distribución el agua necesaria se proyecta una 
estación de bombeo desde el Canal de Navarra.
Para diseñar el grupo de bombeo de la estación se tiene en cuenta el caudal de 
bombeo máximo requerido, así como la altura manométrica total a impulsar. Una vez 
elegidos los equipos apropiados de entre las alternativas existentes, se estudian 
aspectos técnicos como la potencia requerida, la curva de resistencia de la instalación, 
el recorte de rodete o la condición de no cavitación. Así mismo se describen las 
características de las bombas, los motores y el resto de elementos que se deben 
instalar en la estación de bombeo. 
En este anejo se diseña el pozo de aspiración desde el cual se capta el agua. 
El diseño se centra en la determinación de la forma y el tamaño del pozo. También se 
diseña la solera sobre la cual se ubica el grupo de bombeo. 
El diseño y dimensionado de la estación de bombeo se completa con un 
pequeño edificio. Dentro dicha construcción se ubican elementos de control 
como la válvula de compuerta, el caudalímetro, el manómetro y el armario de 
baja tensión. 
6.2-. Grupo de bombeo 
A continuación se siguen los pasos para dimensionar el grupo de bombeo. 
6.2.1-. Caudal de bombeo 
El caudal de bombeo para regar una superficie se calcula multiplicando 
el caudal ficticio continuo por la relación entre el tiempo total y el tiempo de 
riego.
Donde: 
- Qb: caudal de bombeo 
- q: caudal ficticio continuo (l/ha y seg). 
- S: superficie total de riego (ha). 
- hb: horas de bombeo semanales. Las mismas que horas de riego 
semanales al tratarse de bombeo directo 
Por lo que:
QB : 0,41 x 224,63 x (168 / 138) = 112,12 l / segundos 403,63  m3 / hora.
En la práctica no se van a abrir todos los hidrantes a la vez durante las 
138 horas, si no que se van a regar aproximadamente la mitad de las parcelas 
a la vez (parcelas con los 18 primeros hidrantes durante 69 horas y los 
Qb = q *S *(168 / hb)
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restantes durante las 69 restantes). De esta manera podemos calcular cual 
ser el caudal de bombeo necesario en cada caso. 
-Hidrantes abiertos del 1 – 18 :
QB : 0,41 x 96,38 x (168 / 69) = 96,21 l /seg
-Hidrantes abiertos del 21 – 39 :
QB : 0,404 x 128,25 x (168 / 69) = 128,03 l /seg
- Este caudal de bombeo es inferior al caudal de diseo de la red de 
distribucin. 
Q = 128,03 l / s = 460,90 m3 / h ≈ 461 m3 / h
6.2.2- Altura manomtrica 
La altura manomtrica total a impulsar se obtiene sumando: 
1. Prdidas de carga en el sistema de distribucin: 11,5  m.c.a. 
2. Presin necesaria en el hidrante ms desfavorable: 51  m.c.a. 
3. Prdidas locales (5 % de lo anterior): 2,55 m.c.a. 
4. Prdidas en la estacin de bombeo (estimacin): 8 m.c.a. 
5. Desnivel entre 
bombeo e hidrante ms desfavorable : 29 m.c.a
TOTAL: 99,5  m.c.a.
H = 99,5 m.c.a.
Por tanto, hay que impulsar un caudal de 461 m 3/ hora con una presin 
de 99,5 m.c.a. La  bomba elegida es de tipo centrifuga vertical,  VG 143/5F-
A/205-45/E-200 de la marca IDEAL.
De acuerdo con el catalogo de esta casa comercial. Las necesidades del 
bombeo estn cubiertas.
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Tabla informativa de la bomba.
Características de la bomba 
Se instalarn dos bombas con las siguientes caractersticas: 
• Tipo: centrfuga vertical. 
• Caudal mximo: 480 m3 / h. 
• Altura manomtrica mxima: 116,4 m.c.a. 
• Rendimiento: 85 % 
• Velocidad de funcionamiento: 1750 r.p.m. 
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6.3-. Potencia.
La potencia que deber tener la bomba instalada se calcula con la 
siguiente frmula:
 Pn = ( 133 * 99,5 
) / (75 * 1) = 176,45 CV
Donde: 
- Pn: potencia nominal suministrada por el motor (CV). 
- Qbu: caudal de bombeo por bomba (l / s). 
- γ  : Densidad del agua.
- H: altura de bombeo en m.c.a.
Por lo tanto, la potencia absorbida por la bomba, teniendo en cuenta que 
segn el catlogo tiene un rendimiento del 85 % es:
 Pabs : 176,45 / 0,85 = 207,58 Cv.
Se elige motores algo ms potentes para poder suministrar si se 
necesita ms caudal del exigido en  un primer momento, aumentando la 
velocidad de giro de los motores mediante un variador de frecuencia. Adems 
el variador de frecuencia sirve para optimizar las condiciones de 
funcionamiento de los motores en cada momento. 
6.4-. Otros elementos 
Al margen de las bombas y motores se hace necesaria una serie de elementos 
para completar la instalacin. Estos elementos se describen a continuacin 
Válvula de pie con colador 
La vlvula de pie es en realidad una vlvula anti retorno, instalada en la base 
de la tubera de aspiracin, con la misin de impedir el vaciado de la tubera, al objeto 
de no tener que cebar la bomba en el subsiguiente arranque. La alcachofa (colador) se 
trata de un cilindro perforado de acero galvanizado en caliente, que impide el paso a la 
Pn = (Qbu (l / s) * H (m)) / (75 * γ )
P ABS = Pn / rendimiento.
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tubería de aspiración de sólidos por el agua que puedan dañar el rodete de la bomba. 
La que se monta en este caso tiene 250 mm. de diámetro y 550 mm. de altura. 
Columna de aspiración  
Se trata de una tubería de fundición dúctil de 5 mm de espesor, 250 mm de 
diámetro y 9 metros de longitud. 
Válvula de cierre 
Va montada en la tubería de aspiración y permite tener la posibilidad de 
desmontar la bomba en caso necesario. Se trata de una válvula de compuerta. 
Válvula de retención 
Se trata de una válvula anti-retorno que evita la entrada de agua a la bomba en 
sentido contrario al de bombeo. Se coloca seguida a la bomba. 
Desagüe 
Sirve para vaciar de agua la tubería que queda por encima de la válvula de
retención. Será de 150 mm de diámetro. 
Manómetro y toma de muestras 
Mide la presión de bombeo y para tomar muestras del agua bombeada.
Caudalímetro 
Este elemento nos proporciona el dato de caudal de bombeo en cada 
momento. 
Válvula de compuerta
En caso de avería de alguno de los elementos anteriores se podrá cerrar 
esta compuerta para proceder a reparar el elemento sin necesidad de vaciar 
toda la red. 
Ventosa 
Se colocará una ventosa de 100 mm de diámetro para evacuar el aire 
existente en la tubería cuando comience el bombeo.
ANEJO 7:
AFECCIONES AMBIENTALES
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AFECCIONES AMBIENTALES
7.1-. Objetivo
El objetivo de este estudio es identificar los impactos ambientales significativos que 
puedan producirse en la zona como consecuencia de la ejecucin del proyecto y 
posterior explotacin del regado. Una vez evaluados estos impactos se determinarn 
las medidas preventivas y correctoras oportunas. 
Por ltimo, se propone un plan de vigilancia ambiental para asegurar que se toman las 
medidas oportunas. 
7.2-. Descripción general del proyecto 
Las obras a realizar en el actual proyecto consisten en: 
• Movimientos de tierras y excavacin. 
• Construccin y equipamiento de la estacin de bombeo.
• Instalacin de la red de distribucin. 
• Tapado de zanjas. 
La estacin de bombeo est formada por la caseta de bombas. Dicho bombeo 
se realiza desde el Canal de Navarra. 
La red de distribucin est constituida por tuberas que conducen el agua de 
riego desde la estacin de bombeo hasta las parcelas. El trazado de la red se ha 
realizado siguiendo el criterio de que la longitud de tubera sea la menor posible y de 
que las tuberas vayan por los lindes de las parcelas, a fin de que durante las obras no 
se degrade la tierra de cultivo y para que el acceso a la tubera sea ms fcil en caso 
de avera. 
A lo largo de la red se disponen hidrantes, vlvulas de compuerta, ventosas y 
desages. Tambin se anclarn con hormign en masa todas las derivaciones, codos, 
reducciones y finales de tubera para que los empujes que se produzcan a causa del 
agua no desplacen las tuberas y provoquen roturas.
7.3-. Identificación y valoración de impactos 
Para la identificacin y valoracin de impactos se ha procedido a analizar los 
aspectos de la obra susceptibles de afeccin y su incidencia ambiental, ya que en la 
fase de construccin de este proyecto se realizarn una serie de acciones que 
repercutirn de diferente forma sobre los elementos del medio. 
Los impactos provocados por el proyecto no se limitan al periodo de obras, sino 
que se prolongan durante la fase de explotacin del regado. A continuacin se 
identifican y valoran los principales impactos. 
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7.3.1.- Impactos durante la fase de construcción 
Las obras de ejecución del proyecto de transformación en regadío provocarán 
los siguientes impactos en el medio ambiente: 
1.- Disminución de la calidad del aire por la emisión de polvo durante los 
movimientos de tierra y tránsito de vehículos. Es un impacto reversible una vez 
finalizadas las obras que lo provocan. 
2.- Contaminación acústica por ruidos provocados por la maquinaría y transito de 
vehículo. Al igual que el polvo, es un impacto reversible. 
3.- Disminución de la calidad paisajística por presencia de maquinaria, 
señalizaciones de obra o caballones de tierra. Los elementos que la provocan son 
temporales, sin embargo el propio regadío provoca otros impactos en el paisaje. 
4.- Contaminación de suelos y aguas por vertidos accidentales de aceite. Es un 
impacto grave que puede y debe evitarse mediante las oportunas medidas protectoras. 
5.- Degradación del factor suelo por existencia de zancas abiertas. Una vez 
finalizadas las obras perdurará cierta pérdida de suelo en el volumen ocupado por 
tuberías, arquetas, anclajes u otros elementos del proyecto. 
6.- Eliminación de cubierta vegetal por apertura de zanjas. Es reversible porque una 
vez finalizadas las obras se podrán resembrar especies vegetales autóctonas, no así 
aquellas cuyas raíces pudieran dañar tuberías. 
7.- Perturbación de la fauna por alteración de su medio natural. El conjunto de 
alteraciones provocadas por las obras perjudicarán a las poblaciones de aves, 
mamíferos e invertebrados. 
8.- Perjuicios de tránsito por el corte de caminos. Es un impacto mínimo y reversible
que quedará reparado al finalizar las obras.
7.3.2.- Impactos durante la fase de explotación 
1.- Impactos sobre la fauna por transformación del hábitat debido a los cambios en la 
cubierta vegetal y a las condiciones de tranquilidad de la zona. La transformación en 
regadío provocará el desplazamiento de aves esteparias a otras zonas próximas que 
permanezcan en secano. Las poblaciones de invertebrados también se verán 
alteradas por la intensificación de la agricultura. 
2.- Disminución de la calidad paisajística por la presencia de la estación de 
bombeo, arquetas e hidrantes y por los cambios en la cubierta vegetal. Este impacto 
no es reversible pero puede atenuarse mediante la plantación de especies vegetales 
autóctonas en los alrededores del a estación de bombeo. 
3.- Descenso del nivel freático en el entorno como consecuencia de la captación de 
aguas subterráneas para riego. Dicho descenso del nivel freático puede provocar un 
cambio tensional en el terreno y una subsidencia, ocasionando desperfectos en 
caminos y construcciones. 
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4.- Contaminación de suelo y aguas por la intensificacin del uso de fertilizantes y 
plaguicidas. Este impacto se debe de minimizar haciendo un uso racional tanto de 
fertilizantes como de insecticidas y evitando en la medida de lo posible que se 
produzcan excedentes de agua de riego. 
7.4-. Medidas protectoras y correctoras 
Una vez identificados los impactos que originar el proyecto a continuacin se 
proponen las medidas protectoras y correctoras a tomar tanto durante la fase de 
ejecucin del proyecto como de su explotacin.
7.4.1.- Medidas protectoras
Durante la fase de construccin los impactos negativos sobre el medio natural 
pueden reducirse de manera importante si se toman las medidas preventivas y se 
siguen las siguientes recomendaciones para minimizar el impacto durante el 
transcurso de las obras: 
• Las labores de mantenimiento de maquinaria, como cambio de aceite, engrase, 
repostaje, se realizarn en la medida de lo posible en talleres autorizados para ello, o 
en su defecto en una zona aprobada por la direccin de obra si debieran realizarse a 
pie de obra. 
• Se evitar el vertido accidental de aceites, grasas o combustibles sobre el 
terreno, teniendo preparados bidones o recipientes apropiados para su recogida. As 
mismo, se retirarn de la zona de obras o se almacenarn en el sitio aprobado para 
ello por la direccin de las mismas. 
• Como norma a tener en cuenta para todo tipo de obras, se afectará exclusivamente 
a los terrenos necesarios para la ejecución de obras, as como se aprovecharn al 
mximo las pistas y caminos existentes. 
• La limpieza de las cubas de hormigonera se realizar en un lugar determinado por 
la direccin de obra, que contar con un pozo donde se vertern las aguas de 
limpieza. Al finalizar las obras este pozo quedar sellado con tierra vegetal. 
• Los materiales procedentes de las excavaciones oportunas que no vayan a ser 
reutilizados, se transportarn hasta un vertedero autorizado a tal efecto. 
• Durante el periodo de obra se realizar recogida de materiales para su posterior 
reciclaje. 
• Para evitar en la medida de lo posible las emisiones de polvo, se humedecern los 
bajos de los caminos y vehculos que transiten por las obras. Igualmente en los 
lugares de salida de los camiones se instalarn fosos o mangueras de agua a presin. 
• Emplazamiento de los elementos necesarios para espantar a las aves de los postes 
elctricos que se agrupan en la estacin de bombeo y que ocasionan su muerte. 
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7.4.2.- Medidas correctoras 
Una vez terminadas las obras, ser necesario tomar una serie de medidas para 
corregir los impactos ocasionados durante las obras. 
• Recuperación de los pasos de fincas que hayan sido daados o demolidos 
durante las obras. 
• Siembra con una mezcla de semillas de especies herbceas habituales de la zona 
en donde se hayan realizado zanjas. 
• Los vertederos que se hayan utilizado en las obras sern reacondicionados una 
vez finalizadas las mismas, debiendo quedar sellados por una capa de tierra vegetal 
de 30 cm. de espesor como mnimo. 
• Limpieza de tierras contaminadas en caso de vertido accidental de aceites. 
7.5-. Plan de vigilancia ambiental 
Se establecer un plan de vigilancia ambiental para controlar que se adoptan la 
medidas correctoras y protectoras anteriormente descritas y para identificar y valorar lo 
posibles impactos ocasionado por este proyecto.
La vigilancia ambiental ser responsabilidad de: 
• Durante la fase de construccin: La responsabilidad ser de la Direccin de Obra. 
• Durante la fase de explotacin: La responsabilidad ser de la Comunidad de 
Regantes. 
7.5.1.- Control durante la fase de construcción
La Direccin de Obra o la persona que La Direccin designe como responsable 
medioambiental cumplirn con la siguiente funcin: 
• Controlar el cumplimiento de medidas correctoras y protectoras indicadas e el 
presente estudio. 
7.5.2.- Control durante la fase de explotación 
La comunidad de regantes ser responsable de: 
• Controlar la concentracin de sustancias txicas en el suelo y en el agua, as como 
concentraciones de nitritos y fosfatos en aguas lixiviadas. El control se realizar de 
forma especialmente exhaustiva durante los primeros aos de explotacin. 
• Adoptar las medidas preventivas oportunas durante la explotacin para evitar los 
impactos que pudieran producirse. 
• Identificar y valorar impactos ambientales ocasionados por el sistema de cultivo. 
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• Ejecutar medidas correctoras para reparar en la medida de lo posible los 
impactos provocados por la explotacin del regado. 
ANEJO 8:
ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD DE LA 
INVERSION
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
La simulacin del anlisis de rentabilidad de la inversin a desarrollar se ha 
establecido sobre la consideracin del incremento de beneficios previstos generar al 
transformar los terrenos de secano a regado y que se recoge en los siguientes 
supuestos, que se han estimado sobre la base ms conservadora de la informacin y 
datos disponibles.
Coste del Proyecto:
 Se adopta el indicado en el punto 8 de la memoria (1.400.000 € + IVA) y que 
supone un coste por Ha puesta en regado de 6.600 €.
Inflación:
 Se considera una inflacin constante del 2,5%.
Ingresos
 Se establece en 2.250 €/Ha en regado en el ao 2010  y en 550 €/Ha en secano, 
por lo que el incremento de ingreso generado en la transformacin a regado se 
considera en 1.700 €/Ha, estimndose que evolucionen acorde con la inflaccin.
Gastos de explotación:
 Se establece en 1.200 €/Ha (ao 2010) en regado e incluye todos los gastos 
precisos en la explotacin as como seguros, para terrenos en secano se estima en 
400 €/Ha lo que conlleva a que el incremento de gastos de explotacin en la 
transformacin a regado quede en 800 €/Ha
Amortización:
 Se considera lineal en un plazo de 30 aos.
Tipo Impositivo Sociedades:
 30 % sobre Beneficios.
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El Resumen de rentabilidad interna del proyecto a 30 años globalmente 
considerado sobre la base de estos supuestos es el siguiente:
T.I.R. 8,40 %
Se adjuntan a continuación el cuadro realizado.
TIR  "TRANSFORMACION DE SECANO A REGADIO DE 224,63 Has. EN EL T.M. DE MURILLO EL CUENDE"
AO INVERSION FACTURAC. GASTOS AMORTIZ. BENEFICIO CUOTA BENEFICIO CASH FLOW CASH FLOW
EXPLOT. ANTS IS IMPUESTOS DESPUES LIBRE ACTUAL
€ € € € € € € € €
1 (11.925) 1.700,0  (800,0)  (596,3) 303,7  91,1  212,6  (11.116,3)
2 1.742,5  (816,0)  (596,3) 330,2  99,1  231,2  827,4 704,1   
3 1.786,1  (832,3)  (596,3) 357,5  107,2  250,2  846,5 664,5   
4 1.830,7  (849,0)  (596,3) 385,5  115,6  269,8  866,1 627,2   
5 1.876,5  (865,9)  (596,3) 414,3  124,3  290,0  886,3 592,0   
6 1.923,4  (883,3)  (596,3) 443,9  133,2  310,7  907,0 558,9   
7 1.971,5  (900,9)  (596,3) 474,3  142,3  332,0  928,3 527,6   
8 2.020,8  (918,9)  (596,3) 505,6  151,7  353,9  950,2 498,2   
9 2.071,3  (937,3)  (596,3) 537,7  161,3  376,4  972,6 470,5   
10 2.123,1  (956,1)  (596,3) 570,7  171,2  399,5  995,8 444,3 
11 2.176,1  (975,2)  (596,3) 604,7  181,4  423,3  1.019,5 419,6   
12 2.230,5  (994,7)  (596,3) 639,6  191,9  447,7  1.044,0 396,4   
13 2.286,3  (1.014,6)  (596,3) 675,5  202,6  472,8  1.069,1 374,4   
14 2.343,5  (1.034,9)  (596,3) 712,3  213,7  498,6  1.094,9 353,7   
15 2.402,1  (1.055,6)  (596,3) 750,2  225,1  525,1  1.121,4 334,2   
16 2.462,1  (1.076,7)  (596,3) 789,2  236,7  552,4  1.148,7 315,8   
17 2.523,7  (1.098,2)  (596,3) 829,2  248,8  580,4  1.176,7 298,4   
18 2.586,8  (1.120,2)  (596,3) 870,3  261,1  609,2  1.205,5 282,0   
19 2.651,4  (1.142,6)  (596,3) 912,6  273,8  638,8  1.235,1 266,5   
20 2.717,7  (1.165,4)  (596,3) 956,0  286,8  669,2 1.265,5 251,9   
21 2.785,6  (1.188,8)  (596,3) 1.000,6  300,2  700,4  1.296,7 238,1   
22 2.855,3  (1.212,5)  (596,3) 1.046,5  313,9  732,5  1.328,8 225,1   
23 2.926,7  (1.236,8)  (596,3) 1.093,6  328,1  765,5  1.361,8 212,8   
24 2.999,8  (1.261,5)  (596,3) 1.142,1  342,6  799,4  1.395,7 201,2   
25 3.074,8  (1.286,7)  (596,3) 1.191,8  357,5  834,3  1.430,5 190,2   
26 3.151,7  (1.312,5)  (596,3) 1.243,0  372,9  870,1  1.466,3 179,9   
27 3.230,5  (1.338,7)  (596,3) 1.295,5  388,7  906,9  1.503,1 170,1   
28 3.311,3  (1.365,5)  (596,3) 1.349,5  404,8  944,6  1.540,9 160,8   
29 3.394,0  (1.392,8)  (596,3) 1.405,0  421,5  983,5  1.579,7 152,1   
30 3.478,9  (1.420,7)  (596,3) 1.462,0  438,6  1.023,4  1.619,6 143,9   
SUMA (11.925) 74.634,6  (32.454,5)  (17.887,8) 24.292,3 7.287,7 17.004,6 22.967,2 
VAN 0,0      
TIR 8,40%  
ANEJO 9:
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1-. MEMORIA
1-. OBJETO DEL ESTUDIO
El presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene por objeto el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, que establece la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, en los 
proyectos de las obras de construcción o de ingeniería civil.
La finalidad del estudio es la definición de las medidas preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores y las medidas preventivas adecuadas a los riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales que comporta la realización de la obra y los 
trabajos de implantación, conservación y mantenimiento de las instalaciones.
Los documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud son la Memoria, 
Planos e información gráfica, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto.
1.1-.Modificaciones y alternativas
El contratista de la obra queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente 
proyecto. En este plan se incluyen las propuestas alternativas de prevención que la 
empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica, que no 
implicara variación en el importe total.
El plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y 
de las posibles incidencias que puedan salir a lo largo del mismo, pero siempre con la 
aprobación expresa de la Dirección Facultativa.
2-. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
2.1-. Situación de la obra
Las parcelas en las que se va a realizar este proyecto se encuentran en 
término municipal de Murillo el Cuende, situado en la merindad de Olite, a una 
distancia de 50Km de Pamplona en dirección Sur. El municipio se extiende además de 
Murillo el Cuende, a los concejos de  Traibuenas y Rada.
La extensión total del municipio es de 59,4Km2, dedicadas la mayor parte a la 
explotación agrícola, y tiene un censo de 643 habitantes.
Murillo el Cuende se encuentra a unos 10km al sur de Olite por la N-121, y a 
9km al norte de Caparroso, también por la N-121. Rada se encuentra a 7km al este de 
Caparroso , por la carretera comarcal, y Traibuenas a 2km de Murillo el Cuende en 
dirección sur.
2.2-. Breve descripción de las obras
La obra consiste en  la transformación de secano a regadío de una parcela de 
224,63Ha en el término municipal de Murillo el Cuende. Para ello se realizará una 
reparcelación y diseño de las parcelas afectadas, así como un posterior diseño de la 
red de riego.
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Memoria y Anejos Anejo 8: Memoria
Página 69
Las obras definidas en el Proyecto de Ejecucin constan de las siguientes 
unidades constructivas:
- Eliminacin de masa vegetal. 
- Movimiento de tierras y explanaciones.
- Excavacin de zanjas.
- Trabajos de encofrado y desencofrado.
- Construccin de la caseta de bombas y depsito de aspiracin.
- El encofrado necesario las arquetas.
- Trabajos de manipulacin de hormign.
- Trabajos de montaje de tuberas.
2.3-. Presupuesto
El presupuesto de ejecucin por Administracin del proyecto, asciende a la 
siguiente cantidad expresada de XXXXXXXX euros (XXXX,XX€).
De acuerdo a lo especificado en el artculo 5, apartado 4, del Real Decreto 
1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mnimas de 
seguridad y salud en obras de construccin, el Presupuesto del presente Estudio, que 
se especifica en el Documento n 4, se incorpora como un captulo del Presupuesto 
General de Ejecucin Material del Proyecto.
2.4-. Circunstancias especiales
Dado que los trabajos a realizar en este tipo de obras afectan y se desarrollan 
sobre amplias superficies de terrenos cultivables, no existen circunstancias especficas 
de inters para la prevencin de riesgos, salvo los posibles accidentes geogrficos 
determinantes de pendientes excesivas, rocas, arbolado, etc.
3-. DIRECTRICES GENERALES DE LAS OBRAS
Las directrices generales que regirn la direccin de la obra sern: 
 No se simultanearn los trabajos de los diversos tajos, reduciendo de esta 
manera el riesgo de incidentes o accidentes, aumentando con esta medida la 
seguridad de la obra. 
 Se mantendr la obra en buen estado de orden y limpieza general que 
favorecer, sin duda, la prevencin de buena parte de los riesgos a los que 
estn sometidos los trabajadores. 
 Se sealizar la obra en la entrada de los peligros fundamentales, as como de 
la prohibicin de paso a personal ajeno a la obra, obligatorio de proteccin de 
la cabeza y otras de informacin de la situacin de los primeros auxilios, todo 
ello dispuesto en el plano de sealizacin del Estudio. 
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 Se procurará el mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y el 
control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 
ejecución de la obra, con el objeto de corregir defectos que pudieran afectar a 
la seguridad y salud de los trabajadores, así como de la manipulación de los 
distintos materiales y la utilización de los distintos medios auxiliares. 
 Señalar en temas relacionados con la salud, que no se emplearán en la 
ejecución de la obra materias o sustancias peligrosas. 
4-. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
A la vista de la metodología de la transformación y, de las fases críticas para la 
prevención, los riesgos detectables expresados globalmente son:
- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.
- Los derivados de los factores normales y de ubicación del lugar de trabajo.
- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar la 
transformación.
Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de 
transformación, los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a 
tomar, así como las conductas que deberán observarse en esa fase.
Esto no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente 
deban aplicarse esos dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas 
conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 
características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar 
conductas o normas especificadas en otras fases de obra. Igual puede decirse relativo 
a los medios auxiliares a emplear, o máquinas cuya utilización se previene.
La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, 
se reiteran en muchas de las fases de obra
Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las 
conductas que se señalan tienen carácter de obligatorias.
5-. ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS 
FASES DE CONSTRUCCIÓN
Estos factores condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la 
seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la 
obra.
Estas características determinan en su caso, las medidas de prevención de los 
riesgos que pueden causar.
5.1-. Movimiento de tierras y explanaciones.
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El movimiento de tierras comprende las obras necesarias para la ejecución de:
Despeje, desbroce y limpieza del terreno.
- Excavación de tierra vegetal.
- Excavación de desmonte mediante voladuras si es preciso por la dureza del
terreno.
- Excavación de desmonte, mediante medios mecánicos.
- Ejecución de terraplenes y coronación de los mismos.
- Transporte de material, procedente de desmontes a zonas de terraplén o zonas 
de acopios provisionales o vertederos.
En este tipo de trabajos se utilizará la siguiente maquinaria:
- Tractores, tanto con hoja empujadora como con riper.
- Pala cargadora.
- Retroexcavadora.
- Camiones y dumpers.
- Compactadores.
- Motoniveladoras.
A) Riesgos detectables.
- Deslizamientos y vuelcos de maquinaria
- Colisiones entre maquinas
- Atropellos causados por las máquinas al personal de obra.
- Atrapamiento del personal por la maquinaria.
- Desprendimientos.
- Deslizamientos del terreno.
- Caídas de personal a distinto nivel.
- Caídas de personal al mismo nivel.
- Generación de polvo, barro y ruido.
- Explosiones e incendios.
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- Magulladuras y aplastamientos.
- Sobreesfuerzos.
B) Normas preventivas.
Se tendrán en cuenta todas aquellas que se consideren oportunas, y en general 
las siguientes:
 La maniobra de la maquinaría, así como su carga y descarga al trasladarla 
serán dirigidos por personas competentes que guíen y avisen desde tierra. Su 
uso irá destinado exclusivamente a la realización de la unidad de obra a la que 
haya sido asignada y el personal implicado simultáneamente en los trabajos se 
mantendrá fuera del radio de acción de las mismas.
 Control de taludes y paredes de excavación, con indicaciones especiales para 
zonas muy húmedas y lodos. Señalización de las zonas especialmente 
peligrosas y protección de la misma con medios apropiados para evitar 
desprendimientos.
 Señalización de excavación.
 Se prohíbe la permanencia del personal junto a máquinas en movimiento.
 Se realizará el mantenimiento correcto de la máquina desde el punto de vista 
mecánico
 Distribución correcta de las cargas en medios de transporte pesado y 
maquinaria de obra.
 Prohibición de sobrecargas
 Señalizaciones interiores de obra.
 Aviso a transeúntes y tráfico rodado en entradas y salidas de transporte pesado 
y maquinaría de obra.
 Normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la ejecución de los 
trabajos a su propia seguridad.
 La obra permanecerá en todo momento limpia de tierra, áridos y cascotes 
desprendidos y sobrantes para que no sean causa originaria de riesgos ni se 
perturben la realización de otros trabajos.
 Los traslados de las máquinas en la obra se efectuarán mediante guiado de 
personal vigilante desde tierra y estando señalizadas y protegidas la unidades 
de obra en ejecución.
 Cuando se afecten servicios existentes se dará cuenta a la Dirección 
Facultativa para que ésta determine las directrices a seguir en la ejecución de 
los trabajos consiguientes y en la señalización y balizamiento necesarios 
independiente de que en su día se hubiese facilitado toda información de los 
mismos.
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Memoria y Anejos Anejo 8: Memoria
Página 73
 Los giros y desplazamientos de las máquinas serán previstos espacialmente a 
los efectos de la zona que se hayan de proteger así como las señalizaciones 
interior y exterior de obra y de las medidas de prevención a tomar.
Además de todas estas indicaciones se cumplirá con lo especificado en el Pliego 
de Condiciones del presente estudio de Seguridad y Salud.
C) Equipos de protección individual.
- Cinturón de seguridad homologado.
- Cinturón antivibratorio.
- Mono de trabajo.
- Guantes protectores.
- Guardamanos en las carretillas de transporte.
- Casco, calzado y gu
- antes de seguridad homologados.
- Botas de goma o P.V.C. reglamentarias.
- Calzado protector homologado.
- Protectores auditivos y del aparato respiratorio.
- Gafas protectoras homologadas
D) Protecciones colectivas.
- Barandillas.
- Topes de final de recorrido, para camiones.
- Limites para los apilamientos de material.
- Cinta de señalización del perímetro de seguridad.
- Cárteles indicativos de riesgo.
5.2-. En excavación de zanjas 
La secuencia de ejecución de estos trabajos será los siguientes:
- Excavación y apilado del material extraído.
- Carga y transporte del material sobrante a zonas de terraplén o acopios 
provisionales.
- Colocación de los dispositivos o elementos a instalar en la zanja.
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- Relleno y compactación.
La maquinaría utilizada en este tipo de trabajos será:
- Retroexcavadoras.
- Palas cargadoras.
A) Riesgos detectables
Se pondrá especial atención en los siguientes riesgos, sin que esta relación 
enunciativa pueda considerarse como excluyente.
- Caída de personas al mismo y a distinto nivel.
- Atrapamiento del personal por la maquinaria.
- Vuelcos de la maquinaria.
- Atropellos al personal de obra, por la maquinaria.
- Heridas punzantes.
- Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.
- Caídas de objetos o materiales desde las maquinas.
B) Normas preventivas
 El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a 
los que puede estar sometido.
 Limpieza de zonas de trabajos y accesos.
 Estabilidad de las máquinas.
 Uso de medios auxiliares adecuados al sistema. El acceso y salida de una 
zanja se efectuará por medios sólidos y seguros.
 Definición de las áreas de acopio de armaduras.
 Colocación de testigos frente al riesgo de vibraciones.
 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja 
sin mantener la distancia adecuada para evitar sobrecargas.
 Mantenimiento correcto de la maquinaría desde el punto de vista mecánico.
 Se prohíbe la permanencia de personas junto a maquinas en movimiento.
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Memoria y Anejos Anejo 8: Memoria
Página 75
 Aviso previo a entrada y salida de maquinaría.
 Será obligatorio la colocación de la pasarela para cruces de zanjas.
 Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo 
aconsejen se entibará o se taluzarán sus paredes.
 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la 
revisión minuciosa antes de reanudar los trabajos.
Además de todas estas indicaciones se cumplirá con lo especificado en el Pliego 
de Condiciones del presente Estudio de Seguridad Y Salud.
C) Equipos de protección individual
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.
- Casco, calzado y guantes de seguridad homologados.
- Botas de goma o P.V.C.
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad homologadas.
- Cinturón de seguridad homologado.
D) Protecciones colectivas.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaría y de las zanjas.
- Organización del tráfico y señalización.
- Adecuado mantenimiento de la maquinaría.
5.3-. Trabajos de manipulación de hormigón
A) Riesgos detectables
- Caída de personas y/o objetos al mismo o distinto nivel.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Golpes por o contra objetos, materiales, etc.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
- Vibraciones
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- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.
- Sobreesfuerzos.
B) Normas preventivas
Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado.
 Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen 
estado de seguridad de las paredes de los cimientos.
 Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes 
del vertido del hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres.
 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de 
anchura).
 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un 
mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la 
zanja o zapata.
C) Equipos de protección individual.
- Guantes impermeabilizados.
- Casco y calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Cinturón antivibratorio.
- Protectores auditivos.
5.4-. Trabajos de montaje de tuberías
A) Riesgos detectables
- Golpes durante el manejo de los tubos.
- Atrapamiento o aplastamiento de los operarios por la maquinaria utilizada.
- Caída de materiales.
- Caída de personas a distinto o mismo nivel.
- Cortes y/o golpes por o contra objetos, máquinas o material, etc.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
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- Sobreesfuerzos.
B) Normas preventivas
 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado de tubos.
 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio de los tubos próximo al 
lugar de montaje.
 Los paquetes de tubos se almacenarán en posición horizontal, evitándose las 
alturas de las pilas superiores a 1,50 m.
 El transporte aéreo de tubos o paquetes se ejecutará suspendiendo la carga de 
dos puntos separados mediante eslingas.
 El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las 
eslingas entre sí, será igual o menor de 90 º.
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos
.
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada.
C) Equipo de protección individual
- Casco, calzado y guantes de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Botas de goma o de P.V.C.
6-. ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS PROTECTORAS EN 
LOS EQUIPOS TÉCNICOS A EMPLEAR.
6.1.- Maquinaria empleada en el movimiento de tierras 
Se cumplirá en todos sus extremos la NTP-126 de 1.985 del I.N.S.H. y T, 
además del R.D 1215/97 de 18 de Julio SOE nO 188 de 7 de Agosto, en su anexo I 
para equipos de trabajo móviles. 
Para los movimientos de tierras se empleará una máquina retroexcavadora 
giratoria y una máquina retroexcavadora mixta. 
6.1.1.- Riesgos más frecuentes. 
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- Maniobrar la máquina imprudentemente, no examinar convenientemente el 
lugar de trabajo, falta de controles de la máquina, visibilidad defectuosa, 
carencia de orden, no realización de comprobaciones antes de arrancar la 
máquina, imprudencia en la conducción de la máquina, trabajar sin seguridad 
por diversas circunstancias. 
- Proyección de partículas, objetos y polvo. 
- Aplastamiento por vuelco de la maquinaria 
- Atropello de personas. 
- Accidentes del maquinista al bajar de la pala para hacer comprobaciones. 
6.1.2.- Medidas de protección. 
 Se ejecutarán las medidas estipuladas en la NTP-126, y que como hemos 
señalado tienen relación directa con la profesionalidad y experiencia del 
maquinista, por lo que será condición indispensable que estos trabajos lo 
realiza personal que reúna estas cualidades, con lo que se habrá reducido el 
riesgo de una manera notable. 
 La maquinaria que trabaje en la obra llevará cabina homologada, con cristal 
anti-proyecciones, también irá dotada de avisadores acústicos de presencia 
(claxon e indicadores de marcha atrás) para evitar atropellos. 
 Una persona cualificada para ello y situada a una prudente distancia de 
seguridad, auxiliará al palista en la ejecución de las zanjas y pozos guiándole 
con los niveles, y sumados con la utilización por parte del maquinista del 
equipo de protección individual minimizarán enormemente el riesgo del palista 
de bajar de la máquina, pues no lo tendrá que hacer casi nunca. 
 No se superarán las condiciones expuestas en el libro del fabricante como 
límites de la máquina en cuanto a pendientes a subir o bajar etc. no 
sobrepasando en ningún momento las posibilidades de la máquina dadas por 
el fabricante. 
6.1.3.- Protecciones personales. 
- Se utilizarán cascos protectores homologados si se abandona la cabina, botas 
de seguridad, ropa de trabajo adecuada y guantes. 
- La protección de oídos será obligatoria si es superior a 85dB valor que vendrá 
dado en el manual de instrucciones de la máquina. 
6.2.- Camiones para la carga y transporte de tierras. 
Se cumplirá igualmente lo expuesto en el RD 1215/97 de 18 de julio BOE nº 
188 de 7 de Agosto, en su anexo I para equipos de trabajo móviles. 
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6.2.1.- Riesgos más frecuentes:
 Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras o sobre la marcha. 
 Choques con elementos fijos de la obra o con otros vehículos dentro y a la 
salida de la obra. 
 Accidentes del chofer al bajarse del camión. 
6.2.2.- Medidas de protección. 
Protecciones personales: 
- Se utilizarán casco protector homologado si se abandona la cabina, botas de 
seguridad, ropa adecuada y guantes. 
- Protección de oídos obligatoriamente si es superior a 85dB valor que vendrá 
dado en el manual de instrucciones de la máquina. 
6.2.3.- Normas de actuación durante los trabajos. 
 Un personal cualificado y con experiencia nos reducirá en gran medida estos 
riesgos. Una buena información de las zonas de peligro y de circulación al 
personal que esté en la obra junto con la realización de las maniobras de 
manera segura, señalada y atenta por parte de los chóferes, con experiencia 
en este tipo de trabajos, nos darán una probabilidad realmente pequeña de 
atropello en nuestro recinto de obra. 
 Habrá que permanecer en lugar seguro y alejado de la zona donde se 
desarrollan los trabajos si se está a la espera para cargar o descargar tierras. 
Para reducir el peligro de choque con otros vehículos a la salida de la obra se 
auxiliará la salida con un operario realizando la maniobra de manera segura 
por parte del chofer. 
 Se utilizará el mismo equipo y prendas de trabajo que los maquinistas de las 
retroexcavadoras cuando se ha de bajar del camión. El mantener una 
velocidad reducida de los camiones dentro de la obra aumentará enormemente 
la seguridad en la obra. 
 No se superarán las condiciones expuestas en el libro del fabricante como 
límites de la máquina en cuanto a pendientes a subir o bajar etc., no 
sobrepasando en ningún momento las posibilidades del camión dadas por el 
fabricante. 
6.3.- Maquinaria empleada en el transporte de hormigón 
Cumplirán lo especificado en el RD 1215/97 de 18 de Julio B.O.E nO 188 de 7 
de Agosto, en su anexo para equipos de trabajo móviles. 
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6.3.1.- Riesgos más frecuentes 
- Atropello de personal de la obra. 
- Accidentes, golpes o caídas del chofer al bajar del camión. 
- Accidentes y choques con otros vehículos y al salir de la obra. 
- Dermatosis si se produce contacto con el hormigón por parte del chofer. 
6.3.2.- Medidas de protección.
Protecciones personales. 
- El casco protector homologado será obligatorio si se abandona la cabina. Se 
utilizarán botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada y guantes de goma o 
recubiertos de nitrilo. 
- Protección de oídos obligatoriamente si es superior a 85dB valor que vendrá 
dado en el manual de instrucciones de la máquina. 
Protecciones colectivas. 
- Como medida preventiva y organizativa general previsora de accidentes se 
mantendrá la obra en buen estado de limpieza general, sin obstáculo, zanjas o 
montículos de tierra. 
6.3.3.- Normas de actuación durante los trabajos.
 Una medida preventiva que nos dará un buen resultado de prevenir el atropello 
del personal de la obra será la profesionalidad y experiencia de los chóferes del 
camión hormigonera, que ejecutarán las maniobras de manera segura, 
señalizada sin brusquedades. También el personal tendrá información de las 
áreas de peligro de la obra. 
 El chofer no se bajará del camión de no ser imprescindible y será auxiliado por 
un operario que le indicará las maniobras a realizar en todo momento, tanto de 
vertido del hormigón, como de movimiento del camión, y caso de bajar del 
camión, utilizará el equipo de protección necesario para su seguridad. 
Estas medidas preventivas y de organización eliminarán en gran medida la 
posibilidad de que el chofer sufra accidentes, golpes o caídas, pues se evita el apeo 
del vehículo del conductor. 
Auxiliando al camión cuando salga de la obra, y realizando la maniobra de manera 
segura por parte de conductor, además de situar al camión en un lugar seguro y 
alejado del vertido que se esté realizando si se tiene que esperar, conseguiremos una 
reducción notable en la posibilidad de producirse choques y accidentes en entre 
vehículos
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6.4.- Maquinaria para elevación de cargas 
Se utilizará un camión-grúa o grúa móvil empleado en montaje de estructura, 
descarga y colocación de tubos en zanja. 
Cumplirá con lo especificado en el RD 1215/97 de 18 de Julio VEO nO 188, de 
7 de Agosto, anexo I tanto para equipos de trabajo móviles, como lo referente a 
equipos de trabajo para elevación de cargas. 
6.4.1.- Riesgos más frecuentes. 
- Atropello de personas. 
- Aplastamiento de personas por caída de carga. 
- Accidentes con otros vehículos. 
- Vuelco de la maquinaria. 
- Caídas a mismo nivelo a pequeña altura. 
6.4.2.- Medidas de protección. 
Protecciones personales. 
- El casco y los guantes serán homologados. El calzado utilizado tiene que ser 
de seguridad. La ropa tendrá que ser también apropiada. 
Protecciones colectivas 
- Este equipo solamente puede ser utilizado por trabajadores que cuenten con 
formación específica y dispongan autorización de la empresa. Habrá que 
mantener en todo momento un espacio de seguridad alrededor del equipo 
suficiente para evitar atropellos y golpes a otros trabajadores. 
- No se dejarán cargas suspendidas Las cargas serán guiadas por cabos guía, 
no quedando trabajadores nunca debajo de cargas. 
6.4.3.- Normas de actuación durante los trabajos.
 Durante la elevación la grúa o camión grúa ha de estar bien asentada sobre 
terreno horizontal, con todos los gatos hidráulicos extendidos adecuadamente 
para obtener la máxima estabilidad. Si existen desniveles los gatos se calzarán 
convenientemente, colocando tablones de al menos 8 cm de grueso y un metro 
de longitud. 
 Se deberá conocer el peso de la carga o realizar una aproximación por exceso. 
Conocido el peso, ángulos de elevación y alcance de la flecha, se verificarán 
de la tabla de trabajo de la grúa que están dentro de los límites. 
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 Se deben evitar los movimientos pendulares de la carga, que en su mayoría se 
ocasionan por movimientos bruscos. Si el viento es fuerte (mayor a 60Km/h), el 
de la grúa detendrá el trabajo hasta que las condiciones sean seguras. 
 El estribado se realizará de tal manera que el reparto de la carga sea 
homogéneo, quedando la pieza en equilibrio estable. Cada uno de los 
elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras tendrá capacidad de 
carga suficiente para soportar las tensiones que origine la carga. 
 En toda maniobra en la que el operador del equipo no tenga la total visibilidad 
del trayecto completo de la carga, debe existir un encargado de maniobra con 
formación necesaria para dirigirla, utilizando el código descrito en el RD 
485/1997. 
 Un manejo por parte de personal profesional, el buen estado del vehículo y de 
la pluma, junto con el cumplimiento del R. Decreto antes citado nos garantiza 
un buen resultado en la prevención general de los riesgos, y en particular de la 
caída de carga bien sea debida a rotura de sirga (nos indica la utilización de 
cables con coeficiente de seguridad no menor a 6), o el deslizamiento de la 
sirga por el gancho, (será obligatorio los ganchos con cierre de seguridad). 
 En el caso de uso de grúa móvil estará al corriente del libro de mantenimiento y 
revisiones. 
 En la prevención de atropellos de personas, ejecución de las maniobras de 
manera segura, sin brusquedades junto a la información al personal presente 
en la obra de las zonas de peligro. 
 La grúa o el camión grúa estará dotado de avisadores acústicos de presencia. 
 Las cargas serán guiadas por medio de operarios con ayuda de cabos guías, 
no permaneciendo ningún operario en la vertical de las cargas. 
 Los accidentes con otros vehículos, tendrán pocas posibilidades de producirse, 
con la realización de la maniobra de entrada y salida de la obra de una manera 
segura, auxiliado el camión grúa por un operario de la propia obra. El choque 
con otros vehículos dentro de la propia obra no existirá, pues durante el 
montaje de la estructura no se realizará ningún otro tipo de trabajos en la obra. 
6.5.- Maquinaria, herramienta varia 
Daremos una relación de la máquina herramienta que se prevé que va a ser 
utilizada en las distintas fases de la obra. Todos estos equipos de trabajo y otros que 
puedan ser utilizados en la obra y no estén relacionados en los siguientes párrafos, 
cumplirán con lo aplicable a cada uno de ellos en el R.D 1215/97 de 18 de Julio B.O.E 
nº 188, de 7 de Agosto. 
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6.5.1.- Radial o rotaflex 
6.5.1.1-. Riesgos más frecuentes. 
- Proyección de polvo, partículas y chispas. 
- Descarga eléctrica. 
- Cortes y amputaciones. 
- Descarga eléctrica. 
- Ruido. 
6.5.1.2-. Medidas de protección. 
Protecciones personales 
- Se utilizarán cascos y guantes homologados. También serán necesarios las 
gafas anti-polvo y anti-impactos homologada. Los protectores auditivos y la 
mascarilla antipolvo harán de protectores. 
6.5.1.3-. Normas de actuación durante los trabajos 
 Se verificará, previo al funcionamiento de la máquina, el perfecto estado de 
colocación de la carcasa anti chispas, y se utilizarán el equipo de protección 
individual descrito más adelante como una buena medida preventiva frente a la 
proyección de polvo, partículas y chispas. 
 La revisión periódica de las partes y conexiones eléctricas que serán 
efectuadas mediante clavijas normalizadas con continuidad del circuito de 
tierra, junto a la conexión al cuadro general con todas sus protecciones nos 
garantizarán una buena protección frente a las descargas eléctricas. Dispondrá 
de doble aislamiento. 
 Una revisión periódica del disco, y caso de que existiese alguna anomalía su 
inmediata sustitución, el manejo de la radial por personal con experiencia y 
diestro en su uso, junto a la colocación de la máquina en lugar seguro, 
desconectarla si no va a ser utilizada momentáneamente, nos dan un notable 
resultado en cuanto a la prevención del riesgo de corte o amputaciones. 
 Para el ruido tendremos como medida de prevención ampliamente satisfactoria, 
la utilización del equipo de protección individual indicado anteriormente. 
 En general el personal que maneje esta herramienta tendrá experiencia, 
formación e información acerca de los riesgos de su utilización y los EPl's a 
utilizar. 
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6.5.2.- Mesa circular de corte. 
Se estiman idénticos riesgos que para la radial, en caso de usarse la mesa de 
corte para material cerámico, y serán necesarias las mismas medidas preventivas y 
equipos de protección individual, teniendo el personal que maneje esta herramienta 
experiencia, formación e información acerca de los riesgos de su utilización, así como 
de los EPl's a utilizar. 
6.5.2.1-. Medidas de protección. 
Serán las mismas que se han utilizado con el radial.
6.5.2.2-. Normas de actuación durante los trabajos. 
 Una buena medida será la limpieza sistemática, y en cortos períodos de tiempo 
del serrín producido en el corte. Dispondrá de marcado CE. 
 Verificación de los dientes del disco de corte y se evitará la presencia de clavos 
al cortar, con lo que se evitarán las brusquedades y el riesgo de corte o 
amputación. 
 La revisión periódica de las partes y conexiones eléctricas que serán 
efectuadas mediante clavijas normalizadas con continuidad del circuito de 
6.5.3.- Hormigonera. 
Puede ser empleada para pequeñas tareas, si bien el suministro principal será 
mediante hormigón o mortero fabricado en planta. 
6.5.3.1-. Riesgos más frecuentes. 
- Atrapamientos por órganos móviles. 
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de situación. 
- Descargas eléctricas. 
- Dermatosis con el uso de cemento. 
6.5.3.2-. Medidas de protección. 
Protecciones individuales. 
 Son necesarios el casco homologado, los guantes con recubrimiento de goma 
y el protector auditivo. 
Protecciones colectivas. 
 Dispondrá de marcado CE. El personal será formado e informado respecto a 
los riesgos de la utilización de esta máquina. 
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6.5.3.3-. Normas de actuación durante los trabajos. 
 Quedará prohibido al personal la introducción de la mano en e tambor cuando 
esté funcionando la máquina. También esta' protegidas las partes móviles de 
transmisión mediante carcasas. 
 Para lograr que el peligro de vuelco y atrapamiento sea prácticamente nulo, se 
procederá a situar la hormigonera en un lugar llano y consistente, y en posición 
de imposibilidad de vuelco Se revisará el sistema de bloqueo de la cuba 
periódicamente. 
 La revisión periódica de las partes y conexiones eléctricas que serán 
efectuadas mediante clavijas normalizadas con continuidad del circuito de
tierra, junto a la conexión al cuadro general con todas sus protecciones nos 
garantizarán una buena protección frente a las descargas eléctricas. 
6.5.4.- Plancha vibradora 
6.5.4.1-. Riesgos más frecuentes. 
 Desprendimiento de polvo y partículas. 
- Ruido y vibraciones. 
- Riesgo de atrapamiento del conductor. 
- Riesgos de atrapamientos de otros operarios. 
6.5.4.2-. Medidas de protección 
Protecciones individuales. 
 Se utilizan gafas anti-impacto y anti-polvo, mascarillas de papel y protectores 
auditivos. También es obligatorio el uso del casco, los guantes (homologados) 
y el calzado de seguridad. 
Protecciones colectivas. 
 Formación e información de los trabajadores en cuanto a los riesgos de esta 
máquina. 
6.5.4.3-. Normas de actuación durante los trabajos. 
 En caso de tener que dar marcha atrás la máquina, habrá que proceder a su 
retroceso con cuidado, familiarizándose si fuese necesario del manejo de la 
máquina. 
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Memoria y Anejos Anejo 8: Memoria
Página 86
 Se organizará el trabajo, procediendo a la limitación de las zonas de peligro, 
consiguiendo de esta manera una seguridad de para prevenir los 
atrapamientos. 
 El equipo dispondrá de marcado CE y estará en buen estado de manera que 
las partes aislantes aíslen al máximo de vibraciones. 
7-. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE MEDIOS 
AUXILIARES
7.1-. Escaleras de mano
Se prevé el uso de este medio auxiliar por ser un medio muy socorrido puede 
ser utilizado en otras fases. 
Su utilización y características serán conforme lo dispuesto en el R.D.486/97 de 
14 de Abril, BOE nº 97 23 de Abril de 1.997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, aportando los planos del 
Estudio más información acerca de su correcto uso.
7.1.1-. Riesgos más frecuentes.
- Caídas de personas.
- Golpes por o contra objetos.
- Sobreesfuerzos.
7.1.2-. Normas preventivas
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen:
 Se prohíbe la utilización de escaleras simples de mano para salvar alturas 
superiores a 5 m salvo que estén reforzadas en su centro, en cuyo caso 
pueden alcanzar los 7m.
 Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad y estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso y sobrepasarán en 1 
m la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de 
desembarco al extremo superior del larguero.
 Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de 
la proyección vertical del superior ¼ de la longitud del larguero entre apoyos.
 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o 
superiores a 25 kg. sobre las escaleras de mano.
 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares y objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad.
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 El ascenso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de 
uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más 
operarios.
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que ese están 
utilizando.
 Las prendas serán las adecuadas al oficio que se están realizando y utilice 
estos medios auxiliares.
7.2-. Herramienta manual
Son de uso común en la ejecución de cualquier obra el uso de diversa 
herramienta manual y utillaje tales como carretillas, picos, palas, barras de uña, 
piquetas, macetas, paletas, niveles y en general todo tipo de pequeño utillaje manual 
utilizado en una obra. 
7.2.1.- Riesgos más frecuentes 
- Golpes en diversas partes del cuerpo. 
- Lumbalgias. 
7.2.2.- Medidas de protección 
Protecciones individuales 
- El casco y guantes homologados junto con el calzado de seguridad serán las 
protecciones a utilizar. También se usaran otros equipos que sean específicos 
de cada fase de trabajo, y que más adelante se detallarán en cada proceso.
7.2.3.- Normas de actuación durante los trabajos. 
Se cumplirá el dispuesto en el RD 1215/97, de 18 de Julio BOE nº 188 de 7 de 
Agosto, en el que se dan las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, además de lo dispuesto en el 
RD1627/97 de 24 de Octubre BOE nº 256 de 25 de Octubre, en el apartado que lace 
referencia a este tipo de herramienta.
Un buen diseño y estado general de la herramienta, junto con la utilización por 
parte de personal con experiencia, será una buena medida preventiva para el 
problema de golpes o atrapamientos en el uso de estas herramientas. 
El hecho de que la herramienta utilizada esté bien proyectada, teniendo en 
cuenta, en la medida de lo posible los principios de la ergonomía, siendo utilizados 
estas herramientas, únicamente para los trabajos que hayan sido diseñados y estando 
el trabajador debidamente formado e informado, nos asegurarán la prevención de 
lumbalgias y dolencias musculares en los trabajadores.
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8-. ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS DEBIDAS A 
LAS INTERFERENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA 
OBRA
8.1.- Conducción de agua 
8.1.1.- Riesgos más frecuentes. 
Puede ser la aparición de caudales importantes de agua por rotura de 
conducciones. Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas 
alimentadoras de las mismas u otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura 
de conducciones. 
8.1.2.- Medidas de protección. 
Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se 
identificará antes del comienzo de los trabajos, recabando la información precisa. 
En el caso que no pueda procederse a su desvío o supresión, aún interfiriendo 
la ejecución de la obra, se señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de 
excavación o de cualquier otra clase a efectuar en sus proximidades, se extremarán 
las medidas para evitar su rotura
8.2.- Ruido y vibraciones 
8.2.1.- Criterio de medida de nivel de ruido y vibración. 
Se considerarán en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de 
vibraciones y ruidos: 
 Pulsatorios: Con subida rápida hasta un valor punta seguido por una caída 
amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibración; por ejemplo, 
voladuras, demoliciones, etc. 
 Continuos: Vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos; por 
ejemplo, vibrohincadores, compresores estáticos pesados, etc. 
 Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de 
ellos de corta duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración 
mucho menor, por ejemplo, martillos rompedores neumáticos pesados, hinca 
de pilotes o tablestacas por percusión, etc. 
8.2.2-. Parámetros de medida
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 Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración 
especificados se referirán a un elemento concreto y no se establecen para 
aplicar en cualquier lugar de forma global y generalizada. 
 Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala 
"A" dB(A). 
Vibraciones. 
La medida de vibraciones deberá realizarse bajo la supervisión de la Dirección 
de Obra a la que se proporcionará copias de los registros de vibraciones.
El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres 
direcciones perpendiculares. Se deberá tomar de un conjunto de medidas y cuando los 
niveles de vibración estén próximos a los especificados como máximos admisibles, se 
efectuarán medidas adicionales. La velocidad de partícula máxima admisible es la que 
se indica para cada caso. 
En todo caso, deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la 
alteración de los límites de vibración correspondiente al nivel 11 (12, 9 Y 6 mm/seg.), 
respectivamente, para los tres tipos de vibración, mediante informe de un especialista. 
Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto de la total 
responsabilidad sobre posibles daños ocasionados. 
En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: 
35 mm/s (Vibración pulsatoria), 25 mm/s. (vibración intermitente) y 12 mm/s. (vibración 
continua). 
1-. Medidas de protección 
Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y según el tipo de maquinaria 
previsto, se realizará un inventario de las posibles afecciones, respecto a su estado y a 
la existencia de defectos. 
Donde se evidencien daños con anterioridad al comienzo de las obras, se 
registrarán los posibles movimientos antes de dicho comienzo y mientras duren éstas. 
Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, etc., mediante el empleo de 
marcas testigo. 
Ruido. 
Además de lo especificado, se tendrán en cuenta las limitaciones siguientes: 
 Niveles 
Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 decibelios (A) el nivel 
sonoro Continuo equivalente. En casos especiales el Director de la obra podría 
autorizar otros niveles continuos equivalentes.
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Ruidos mayores durante cortos períodos de tiempo. El uso de la escala Neq 
posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez ·sin aumentar la energía sonora total 
recibida ya que puede respetarse el límite para la jornada completa aún cuando los 
niveles generados realmente durante alguna pequeña parte de dicha jornada excedan 
del valor del límite global, siempre que los niveles de ruido en el resto de la jornada 
sean mucho más bajos que el límite, se pueden permitir aumentos de 3dB (A) durante 
el período más ruidoso, siempre que el período anteriormente considerado se reduzca 
a la mitad para cada incremento de 3 dB (A). 
Así por Ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un período de 12 horas, se 
puede aceptar un aumento de 3dB (A) durante 6 horas como máximo; un aumento de 
6 dB (A) durante 3 horas como máximo; un aumento de 9dB (A) durante 1,5 horas 
máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que como el límite para el período total 
debe mantenerse, sólo pueden admitirse mayores niveles durante cortos períodos de 
tiempo si en el resto de la jornada los niveles son progresivamente menores que el 
límite total impuesto. 
 Funcionamiento 
Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará 
de tal forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 
Se cumplirá lo previsto en las normas vigentes, sean de ámbito estatal (Reglamento 
de Seguridad e Higiene) o municipal. En caso de discrepancia se aplicará la más 
restrictiva. 
Se podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que incumplan 
las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias observadas. 
8.3.- Climatología 
8.3.1.- Riesgos más frecuente
Los vientos, frecuencia de precipitaciones, elevada pluviometría, máximos o 
mínimos de temperatura extremados, pueden originar riesgos suplementarios a los 
trabajos que sea preciso tener en cuenta, adoptando las medidas de protección 
oportunas.
8.3.2.- Medidas de protección. 
Caso de condiciones climatológicas extremas (fuertes vientos, precipitaciones 
elevadas, temperaturas extremadamente bajas, etc.), se suspenderán los trabajos 
parcial o totalmente, según circunstancias. 
La posible acentuación de riesgos por las condiciones atmosféricas (caídas de 
altura o a nivel del suelo, abatimiento de grúas u otros elementos, etc.) será tenida en 
cuenta, adoptando las medidas de protección correspondientes.
9-. INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA
9.1-. Descripción de los trabajos
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Previa petición de suministro a la empresa responsable del servicio, indicando 
el punto de entrega de suministro de energía según plano, se procederá al montaje de 
la instalación de la obra.
Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, en caso necesario, 
el desvío de las líneas aéreas o subterráneas disponiendo de un armario de protección 
y medida directa, realizado en material aislante, con protección de intemperie y 
entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de 
resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad 
mínima del armario será de 25 cm.
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra 
faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 
diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto 
con los elementos bajo tensión.
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios para grúas, maquinillas, vibradores, etc. Dotados de interruptor omnipolar, 
interruptor general magnetotérmico con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 
mA.
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los 
cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes 
tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil según las necesidades de la obra y 
cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie. Estando 
colocados estratégicamente a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su 
longitud.
El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la 
conformidad de la empresa suministradora.
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una 
tensión de 1.000 V.
9.2-. Riesgos más frecuentes
- Caídas en altura.
- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
- Caídas al mismo nivel.
9.3-. Protecciones y medidas preventivas
 Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto.
 El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 
máquinas, será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los 
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán 
cables fiables con una resistencia de rotura de 800 kg., fijando a estos el 
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conductor con abrazaderas. Los conductores, si van por el suelo, no serán 
pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso 
estarán protegidos adecuadamente.
 Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y 
estarán convenientemente aislados.
 Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de 
presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada.
 Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica 
que origine su rotura.
 Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una 
distancia de 2,50 m. del piso o suelo, las que se puedan alcanzar con facilidad 
estarán protegidas con una cubierta resistente.
 Existirá una señalización sencilla clara a la vez, prohibiendo la entrada a 
personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico 
así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.
 Igualmente, se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 
incendio o accidente de origen eléctrico.
 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presente algún deterioro en 
la capa aislante de protección.
9.4-. Medidas de protección.
Protecciones personales
- Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso.
- Guantes aislantes.
- Comprobador de tensión.
- Herramientas manuales, con aislamiento.
- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
Protecciones colectivas
- Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, 
enchufes, cuadros distribuidores, etc.
10-. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
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En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dotar al centro de 
trabajo de las mejores condiciones para la realización de las tareas, se prevé la 
instalación de casetas prefabricadas en chapa y dotadas de calefacción, mediante 
radiadores eléctricos.
Para la higiene personal y en cumplimiento de la reglamentación existente, es 
imprescindible la disposición en obra de los siguientes servicios:
- UD. Caseta para aseos.
- UD. Caseta para vestuarios.
- UD. Caseta para comedor.
- Agua potable para la bebida.
- Suministro eléctrico para el alumbrado.
- Extintores de incendios.
- Retretes independientes provistos de descarga automática de agua y 
evacuación a la red existente de las aguas residuales.
También se construirá un local independiente de análogas características que el 
anterior y distribuido de la siguiente manera:
- Local para oficina de obra.
- Local para almacén
Todas estas dependencias tendrán accesos independientes desde el exterior.
Para el buen funcionamiento de todos estos servicios se dispondrán y habilitarán 
unos espacios cerrados, aislados y ventilados que al mismo tiempo sirvan de estancia 
cuando el obrero no pueda trabajar y que se limpiarán una vez cada jornada de 
trabajo.
10.1-. Caseta para aseos
Estará dotada de:
 Ud. Retrete por cada 15 operarios con carga y descarga automática de agua 
corriente; con papel higiénico y perchas (en cabina aislada con puertas con 
cierre interior)
 Ud. Lavabo por cada 10 operarios con grifería de agua fría y caliente y 
existencias de jabón.
 Ud. Secador de manos por cada 20 operarios, por aire caliente de parada 
automática.
 Ud. Espejo por cada 10 operarios de dimensiones 0,50 x 0,50 m.
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 Ud. Calentador de agua eléctrico de 100 litros por cada 20 operarios.
10.2-. Caseta para vestuarios.
 Ud. Taquilla metálica provista de llave para cada operario, con el fin de que 
pueda guardar la ropa de trabajo.
 Ud. Bancos de madera corridos.
 Ud. Espejo de dimensiones 0,50 x 0,50 m por cada 10 operarios.
 Ud. Ducha con grifería de agua fría y caliente y percha (en cabina aislada con
puertas con cierre interior) por cada 10 operarios.
10.3-. Caseta para comedor
 Ud. Mesa corrida con capacidad para 10 operarios cada una, y bancos del 
mismo tipo en madera, suficientes para todos los operarios.
 Ud. Calienta comidas para 25 servicios.
 Ud. Depósito con cierre para el vertido de desperdicios.
En el vestuario quedará instalado el botiquín de urgencia.
Estas casetas pueden ser sustituidas por el alquiler de una vivienda dentro del 
casco urbano de la zona, que tenga al menos los servicios indicados
10.4-. Normas generales de conservación y limpieza
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán 
continuos, claros e impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria; todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, 
estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y banco aptos 
para su utilización.
En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien 
visible, la dirección del centro de asistencia de urgencia y teléfonos del mismo.
Todas las estancias, estarán dotadas de luz.
11-. TRABAJOS NOCTURNOS
En el caso de ser necesarios, los trabajos nocturnos deberán ser previamente 
aprobados por el Director de Obra y realizados únicamente en las unidades de obra 
que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo de 
intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras 
duren los trabajos nocturnos.
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12-. NÚMERO DE TRABAJADORES PREVISTO
El nmero total de trabajadores para el clculo de consumo de "prendas de 
proteccin personal" y el clculo de las “Instalaciones Provisionales de obra”, ser de 
15. En este nmero quedan englobadas todas las personas intervinientes en el 
proceso con independencia de su afiliacin empresarial o sistema de contratacin.
13-. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deber recibir la 
informacin adecuada sobre los mtodos y sus riesgos, as como las medidas que 
deben adoptar como seguridad ante ellos.
Eligiendo al personal ms adecuado, se impartirn cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algn socorrista.
14-. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
14.1-. Botiquines
Se dispondr de un botiqun general de la obra, conteniendo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
14.2-. Asistencia sanitaria
De acuerdo con el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, deber existir un 
servicio de prevencin ajeno, el cual dispondr de la organizacin, instalaciones, 
personal y equipo necesario para poder atender todas las necesidades de la obra.
Se tiene que garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formacin para ello.
Deber contarse con local para primeros auxilios, el cual deber estar dotado 
de las instalaciones y material indispensable, as como tener fcil acceso para 
camillas.
Deber tener de forma clara y visible la direccin y el nmero de telfono del 
servicio de urgencias.
14.3-. Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deber pasar un 
reconocimiento mdico previo al trabajo, y que ser repetido en el periodo de un ao.
Se analizar el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar 
su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la poblacin.
15-. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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A continuación de este Estudio se adjunta un Pliego de Prescripciones 
técnicas, como documento aparte, indicando las características mínimas a exigir a los 
medios protectores a emplear, y la normativa que deben cumplir.
16-. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presupuesto resultante de contemplar las medidas preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores, las medidas preventivas adecuadas a los riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales que comporta la realización de la obra, y los 
trabajos de implantación, conservación y mantenimiento de las instalaciones, se 
muestra tras el Pliego de Prescripciones técnicas.
17-. CONCLUSIONES FINALES
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, cada contratista 
elaborará un plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado para su aprobación, antes 
del inicio de las obras, al coordinador en materia de Seguridad y Salud o en su caso al 
Director de las obras. Una copia de dicho Plan, a efectos de su conocimiento y 
seguimiento, será entregada al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de las obras y a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo.
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del 
Plan de Seguridad y Salud, existe un libro de incidencias habilitado al efecto y que 
será visado por la Administración correspondiente. Dicho libro consta de hojas por 
duplicado, destinada una de ellas para entrega y conocimiento de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia. Las anotaciones en dicho libro deberán ser 
notificadas también al contratista afectado y al representante de los trabajadores de 
éste.
Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la 
inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el 
Plan de Seguridad y Salud.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o en su defecto la Dirección 
Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia al 
destinatario mencionado anteriormente, conservando la destinada a él, en su propio 
centro de trabajo.
Es responsabilidad del Contratista adjudicatario el cumplir y hacer cumplir a su 
personal, las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.
2-. PLANOS
BOTA DE SEGURIDAD                       MASCARILLA                            BOTA 
DE PLÁSTICO
GUANTES DE PLÁSTICO                            GUANTES DE CUERO
E.S.T.I.A
INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
E INGENIERÍA RURAL
ELENA ZUBIETA LASECATRANSFORMACIÓN DE SECANO A 
REGADIO DE 224,63 Ha EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MURILLO EL 
CUENDE (NAVARRA)
FIRMA:
PROTECCIONES INDIVIDUALES FECHA: SEPT. 2010 PLANO: Nº1
SEÑALIZACIONES DE OBRA
E.S.T.I.A
INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
E INGENIERIA RURAL
ELENA ZUBIETA LASECATRANSFORMACIÓN DE SECANO A 
REGADIO DE 224,63 Ha EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MURILLO EL 
CUENDE (NAVARRA)
FIRMA:
PROTECCIONES COLECTIVAS FECHA: SEPT.2010 PLANO: Nº 2
3-. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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1-. OBJETO
El objetivo del presente pliego de condiciones es regular la seguridad y salud 
en general de las obras de transformación de secano a regadío de una parcela de 
224,63 Ha en el término municipal de Murillo el Cuende. La obra se centra en la red de 
distribución de agua hasta parcela.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al Estudio de Seguridad y Salud, así 
como a los planos y otros documentos de los que forma parte el mencionado Estudio.
2-. DOCUMENTOS QUE COMPONEN ESTE ESTUDIO
Los documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud son la Memoria, 
Presupuesto, Planos e información gráfica y el presente Pliego de Condiciones. 
3-. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los planos y el Pliego, 
prevalecerá lo escrito en este último documento. Lo mencionado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos. 
4-. CONDICIONES GENERALES
4.1-. Del Contratista
El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un 
programa adecuado de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que sea 
conforme a las disposiciones vigentes, y acatar las medidas prescritas en los lugares 
de trabajo, en materia de seguridad y salud, por la autoridad competente y el Ingeniero 
Director de las obras.
El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento de 
los lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la maquinaria 
de modo tal que los trabajadores estén protegidos de todo riesgo de accidente o de 
daño para la salud que sea razonable y factible evitar. En especial, las obras deberán 
planearse, prepararse y realizarse de forma apropiada para:
 Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de 
trabajo.
 Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente 
fatigosos o molestos.
 Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras.
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 Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la 
seguridad y salud.
 Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos 
nocivos de agentes químicos, físicos y biológicos.
4.2-. De los trabajadores
Los trabajadores tendrán el deber, y el derecho, de participar en el 
establecimiento de condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre los 
procedimientos de trabajo adoptados en lo que concierne a sus posibles efectos sobre 
la seguridad. 
Los trabajadores tendrán obligación, y derecho, de asistir a las reuniones de 
formación en materia de Seguridad y Salud.
Los trabajadores tendrán el derecho de alejarse de una situación de peligro 
cuando tengan motivos razonables para pensar que tal situación entraña un riesgo 
inminente y grave para su seguridad y salud. Por su parte tendrán la obligación de 
informar de ello sin demora a sus superiores jerárquicos.
5-. FACULTADES DE LA DIRECIÓN FACULTATIVA
5.1-. Interpretación de documentos
El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la 
interpretación de los documentos del presente Estudio de Seguridad y Salud o 
posteriormente durante la ejecución de los trabajos, sean resueltas por la Dirección 
Facultativa o el Coordinador. 
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Estudio, 
y que figuren en el resto de la documentación que completa el mismo: Memoria, 
Planos, Mediciones y Presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta 
en la formulación de Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las 
obras, así como el grado de calidad de ellas. 
En las circunstancias en que se vertieran conceptos o los documentos escritos 
que no fueron reflejados en los planos del Proyecto, el criterio a seguir lo acordará el 
responsable Técnico Facultativo. 
La contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas 
para una correcta interpretación de las partidas, calidades y características recogidas 
en este Estudio de Seguridad y Salud.
5.2-. Aceptación de materiales
Los materiales y medios serán reconocidos antes de su puesta en obra por el 
responsable Técnico Facultativo, sin cuya aprobación no podrán emplearse en esta 
Obra. Asimismo se reservará el derecho de desechar aquellos materiales o medios 
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auxiliares que no reúnan las condiciones que a su juicio sean necesarias. Dichos 
materiales o medios serán retirados de la obra en el plazo más breve. 
Las muestras de los materiales, una vez que hayan sido aceptados, serán 
guardados juntamente con los certificados de los posibles análisis realizados para su 
posterior comparación y contraste.
5.3-. Mala ejecución
Si a juicio del Responsable Técnico Facultativo hubiera alguna partida de Obra 
de las recogidas en este Estudio de seguridad y salud, mal ejecutada, el Contratista 
tendrá la obligación de volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que 
quede a satisfacción de dichos responsables, no otorgando estos aumentos de trabajo 
derecho a percibir indemnización de ningún género, sin que ello pueda repercutir en 
los plazos parciales o en el total de ejecución de la Obra.
6-. SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
6.1-. Disposición de carácter general
Deberán tomarse todas las precauciones adecuadas para:
 Garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
 Proteger a las personas que se encuentren en la obra o sus inmediaciones de 
todos los riesgos que pueda acarrear ésta.
Deberán indicarse y señalizarse todos los huecos, aberturas y otros lugares que 
puedan entrañar un peligro para las personas.
6.2-. Medios de acceso y salida
En todos los lugares de trabajo deberán preverse y, en caso necesario, 
señalizarse medios de acceso y salida adecuados y seguros, mantenidos conformes a 
las exigencias de seguridad.
6.3-. Orden y limpieza
En cada instalación de la obra deberá elaborarse y aplicarse siempre un programa 
adecuado de orden y limpieza que contenga disposiciones sobre:
 El almacenamiento adecuado de materiales y equipos
 La evacuación de desperdicios, residuos, desechos y escombros a intervalos 
apropiados.
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No deberán depositarse ni dejarse acumular materiales sueltos innecesarios que 
puedan obstruir los medios de acceso y salida de los lugares de trabajo y/o paso
6.4-. Precauciones contra la caída de materiales y personas y los riesgos de 
derrumbamiento
Deberán tomarse las precauciones adecuadas para proteger a las personas 
contra la caída de materiales y herramientas o de maquinaria, cuando ésta sea izada o 
apeada, instalando para ello vallas y/o barreras, o apostando algún trabajador para 
que vigile las operaciones.
Deberán emplearse apeos, vientos, obenques, apuntalamientos, riostras o 
soportes, o bien disponer medidas eficaces para evitar todo riesgo de 
derrumbamiento, desplome o desmoronamiento mientras se realizan trabajos de 
construcción, conservación, reparación, desmontaje o demolición.
Deberán instalarse barandillas conforme a las disposiciones vigentes, con objeto 
de proteger a los trabajadores contra caídas de un lugar de trabajo a altura peligrosa. 
Cuando no fuera posible hacerlo, se deberá:
 Instalar y mantener redes o lonas de seguridad adecuadas.
 Facilitar y utilizar cinturones, chalecos y/o arneses de seguridad apropiados.
6.5-. Prevención de acceso no autorizado
No deberá permitirse la entrada a la obra de visitantes o personas ajenas, salvo 
que estén debidamente autorizadas o estén acompañadas por personal competente y 
lleven un equipo de protección adecuado.
6.6-.  Excavaciones y terraplenes 
Disposiciones de carácter general
En excavaciones, pozos y terraplenes deberían tomarse precauciones adecuadas 
para:
 Evitar a los trabajadores, disponiendo apuntalamientos apropiados o 
recurriendo a otros medios, el riesgo de desmoronamiento o desprendimiento 
de tierras, rocas u otros materiales.
 Prevenir los peligros de caídas de personas, materiales u objetos, o de 
irrupción de agua en la excavación, terraplén, obra subterránea o pozo.
 Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de incendio o de 
irrupción de agua o de materiales.
 Evitar a los trabajadores riesgos derivados de eventuales peligros que surjan 
en las obras, particularmente inundaciones o acumulaciones de gas, 
procediendo a realizar investigaciones apropiadas con el fin de detectarlos.
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Las entibaciones u otros sistemas de apuntalamiento utilizados en cualquier parte 
de una excavación, terraplén, obra subterránea o pozo sólo deberían construirse, 
modificarse o desmontarse bajo la supervisión de una persona competente.
Todas las partes de una excavación, terraplén, o pozo, en las que haya personas 
trabajando deberían ser inspeccionadas por una persona competente en cada 
oportunidad y cada caso prescritos por las leyes o reglamentos nacionales, 
registrándose los resultados.
No debería iniciarse el trabajo en ninguna parte de la excavación, terraplén, o 
pozo, hasta que no hay sido inspeccionada por la persona competente conforme a lo 
prescrito por las leyes o reglamentos nacionales y hayan sido declaradas satisfactorias 
las condiciones de seguridad.
Excavaciones y Desmontes.
Antes de comenzar el trabajo de excavación en una obra:
 Deberán planificarse todas las actividades y decidirse el método de excavación 
y el tipo de entibación necesarios.
 Deberá comprobarse la estabilidad del terreno por una persona competente.
 Una persona competente deberá verificar que la excavación no afectará a las 
estructuras y vías de acceso contiguas.
 El empleador debería comprobar la ubicación de las instalaciones de todos los 
servicios colectivos que entrañen riesgos de accidente durante el trabajo.
 Si la seguridad lo exige, deberán desconectarse los conductos de gas, agua, 
electricidad y otros servicios colectivos.
 Si no fuera posible desplazar o desconectar dichos conductos, todos deberían 
vallarse, suspenderse en lo alto, señalizarse de forma adecuada o protegerse 
de otra manera.
 Deberá determinarse la ubicación de los caminos de trazado provisorio y los 
vertederos de basuras y desechos.
 Si la seguridad lo exige, deberá limpiarse el terreno de árboles, bloques de 
piedra y demás obstáculos que se encuentren en él.
 El empleador deberá comprobar que los suelos que haya que excavar no están 
contaminados por sustancias químicas o gases nocivos, o por desechos 
peligrosos, como el amianto.
Una persona competente deberá supervisar todos los trabajos de excavación, y los 
obreros que ejecuten esos trabajos deberán recibir instrucciones claras.
 Deberán examinarse detenidamente las caras laterales de la excavación y los 
desmontes:
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 Diariamente, antes de cada turno y después de una interrupción del trabajo de 
más de un día.
 Después de una operación de voladura.
 Después de un desprendimiento de tierras imprevisto.
 Después de todo daño importante sufrido por la entibación.
 Después de fuertes lluvias, nevadas o una intensa helada.
 Cuando en el curso de la excavación se tropiece con terrenos rocosos.
A menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el 
derrumbamiento de las caras laterales, instalando los dispositivos adecuados a la 
situación, no deberá colocarse ni desplazarse ninguna carga, instalación o equipo 
cerca del borde de una excavación si ello puede provocar un derrumbamiento y, por 
consiguiente, entraña un peligro para los trabajadores.
Para impedir que los vehículos se aproximen a las excavaciones deberán 
instalarse bloques de retención y barreras debidamente afianzadas. No deberá 
permitirse que los vehículos pesados se acerquen a las excavaciones, a menos que la 
entibación haya sido concebida especialmente para soportar tráfico pesado.
Si una excavación pudiera poner en peligro la estabilidad de una construcción en 
la que se encuentran trabajadores, deberán tomarse las precauciones necesarias para 
impedir el derrumbamiento de dicha construcción.
En caso de riesgo de desprendimiento de tierra que amenace la seguridad de los 
trabajadores, deberán protegerse las caras laterales de la excavación o el desmonte 
mediante taludes, entibaciones, resguardos protectores amovibles u otros medios 
eficaces.
7-. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
7.1.- Protecciones personales 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de 
protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas 
Reglamentarias MT, de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 
29-5-1974), siempre que exista Norma. 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, será de calidad 
adecuada a las prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá al 
fabricante informe de los ensayos realizados. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 
el máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y 
repuesto al momento. Lo mismo sucederá con aquellas prendas que, por su uso, 
hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante. 
Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección 
colectiva estará adecuado y concebido para su uso y nunca presentará un riesgo o 
daño en sí mismo. 
7.2.- Protecciones colectivas 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del 
personal en la obra debe quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios. 
Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de 
transporte de energía, etc. así como, las conducciones de gas, agua, etc. Que puedan 
ser afectadas durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las 
protecciones necesarias para respetarlas. 
Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser 
afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos. Se deberán 
señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las 
excavaciones. Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, 
éstas deben llevar elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en 
las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se 
emplearán lámparas portátiles. Caso de hacerse los trabajos sin interrupción de la 
circulación, tendrá sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las señales de tráfico 
ni a las propias de la obra. 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las 
siguientes: 
 Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. 
Tendrán una altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o 
redondos metálicos de rigidez suficiente. 
 Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados 
por el R.D. 1403/1986. 
 Bandas de separación en calles de gran tráfico. Se colocarán con pies 
derechos metálicos bien empotradas en el terreno. La banda será de 
plástico de colores amarillo y negro en trozos de unos 10 cm de longitud. 
Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas metálicas con colgantes de 
colores vivos cada 10 cm. En ambos casos la resistencia mínima a tracción 
será de 50 Kg. 
 La rampa de acceso se hará con caída hacia el muro de pantalla. Los 
camiones circularán lo más cerca posible de él.
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 Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las 
situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm 
de altura, listón intermedio y rodapié. 
 Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que 
deben soportar, estarán convenientemente ancladas y dotadas de 
barandilla. 
 Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente, 
cumpliendo las condiciones específicamente señaladas en la normativa 
vigente, y en NBE-CPI-96. 
 Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma 
eficiente de manera que se eviten posibles accidentes. 
 Todas las herramientas mecánicas deben estar en buen estado de uso, 
ajustándose a su cometido. 
 Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para 
producir un par de fuerza mayor, y en este mismo sentido, se debe prohibir, 
también, que dichos mangos sean accionados por dos trabajadores, salvo 
las llaves de apriete de tirafondos. 
 En prevención de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, 
especialmente los dedicados al movimiento de tierras y todos los que han 
de circular por caminos sinuosos. Toda la maquinaria de obra, vehículos de 
transporte y maquinaria pesada de vía estará pintada en colores vivos y 
tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de 
funcionamiento.
 Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se 
especifiquen la tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión 
sobre el terreno de la maquinaria que se mueve cobre cadenas. 
 Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de 
frenado, para lo que se harán revisiones muy frecuentes. También deben 
llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 
 La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, 
tendrá sus cuadros de acometidas a la red provistos de protección contra 
sobrecarga cortocircuito y puesta a tierra. 
 Se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos 
según las características del trabajo. En la de mucha circulación se 
colocarán bandas de balizamiento de obra en toda la longitud del tajo. 
 En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria 
cuya parte más saliente pueda quedar, a menos de 2 m de la misma, 
excepto si está cortada la corriente eléctrica, en cuyo caso será necesario 
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poner una toma a tierra de cobre de 25 milímetros cuadrados de sección 
mínima conectada con una pica bien húmeda o a los carriles. Si la línea 
tiene más de 50 kV, la aproximación será de 4 m. 
 Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, 
erosiones, encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario 
tomar medidas de precaución independientemente de su corrección si 
procede. 
8-. NORMAS REFERENTES A PERSONAL DE OBRA
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia 
constante de un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las presentes 
normas.
El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales 
normas, así como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del 
Ingeniero Director.
No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse 
en todo momento con el grupo de trabajo, a disposición de los empleados de la 
Dirección de la Obra.
Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, los 
trabajadores llevarán una chaqueta que deberá estar provista de tiras de tejido 
reflectante de la luz blanca.
El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, debe salir de la 
zona de trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los 
vehículos que eventualmente lleguen a aquélla.
Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el 
Contratista, deberá dejarse en la en la zona de trabajo durante la suspensión de las 
obras.
9-. NORMAS DE SEÑALIZACIÓN
Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta 
conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantenga siempre en 
perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o 
cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido.
Las señales colocadas no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, 
siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo.
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, 
vallas y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el 
interior de la zona delimitada.
Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación.
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Al descargar el material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a 
señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la zona donde se estén 
desarrollando otro tipo de trabajos, aunque sólo sea momentáneamente con la 
intención de retirarlo a continuación.
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales, dejando la zona limpia 
y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro.
10-. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y Salud, cuya misión será 
la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos 
y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo. 
Investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes 
que los produjeron, para evitar su repetición
11-. PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIOS DE SALUD
11.1 Servicios de salud en el trabajo
El Contratista dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 
mancomunado.
El Contratista deberá establecer una vigilancia continua sobre el medio 
ambiente de trabajo y planificar las precauciones necesarias en cada tipo de actividad 
según sus riesgos previsibles sobre la salud de los trabajadores
Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias o 
métodos de trabajo, el Contratista está obligado a informar a los trabajadores sobre los 
nuevos riesgos para la salud que se pueden generar.
11.2 Primeros auxilios
El Contratista es responsable de garantizar la disponibilidad de medios 
adecuados y personal con conocimientos suficientes para prestar los primeros auxilios.
El Contratista deberá garantizar la disponibilidad de medios para evacuar, al 
centro sanitario más cercano, a los trabajadores accidentados.
El Contratista dispondrá de un botiquín de obra, cuyo contenido se revisará 
todos los meses, completándolo cada vez que se haga uso de él.
El Contratista deberá vigilar que el botiquín de obra sólo contenga los 
productos y medios necesarios para prestar los primeros auxilios.
El Contratista deberá señalizar adecuadamente el botiquín de obra y sus 
accesos, cuidando que éstos estén en todo momento despejados.
11.3-. Ruido y vibraciones
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Para proteger a los trabajadores de los efectos nocivos para la salud del ruido y de 
las vibraciones, el Contratista deberá adoptar medidas tales como:
 Sustituir máquinas o procedimientos peligrosos por otros que lo sean menos.
 Reducir el tiempo de exposición a estos riesgos.
 Proporcionar medios de protección auditiva.
Para reducir el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido y las vibraciones, 
el Contratista prestará especial atención a los trabajadores que:
 Utilicen compresores, martillos perforadores, perforadoras neumáticas y 
máquinas semejantes.
 Estén sometidos a ruidos de fuerte impacto.
11.4-. Otras disposiciones
Deberá evitarse la elevación manual de cargas cuyo peso entrañe riesgos para 
la salud y seguridad de los trabajadores.
No se eliminarán en obra aquellos desechos cuyos residuos puedan ser 
peligrosos contra la salud.
12-. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
13-. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a 
elementos, dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 
42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción.
En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: de locales para 
vestuarios, Servicios higiénicos y comedor debidamente dotados de:
 Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y 
calefacción.
 Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, lavabos con espejo, duchas, 
con agua caliente y fría por cada 10 trabajadores y un WC por cada 15 
trabajadores.
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 El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, microondas, 
calefacción para el invierno y recipiente para desperdicios.
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con 
la dedicación necesaria.
Las superficies mínimas a dedicar a cada una de estas dependencias serán las 
siguientes:
 Vestuarios : 2 m² x Nº máximo de trabajadores
 Servicios higiénicos : 1 m² x Nº máximo de trabajadores
 Comedor : 1,2 m² x Nº máximo de trabajadores
14-. DECLARACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
El Contratista deberá declarar inmediatamente a la autoridad competente, 
todos los accidentes que provoquen muertos o heridos de carácter grave, debiendo 
establecer los medios, materiales y de personal, necesarios para llevar a cabo la 
investigación pertinente.
El Contratista deberá informar a la autoridad competente de todo suceso peligroso, 
tales como:
 Explosiones no controladas y los incendios graves.
 Desplome de grúas u otros aparatos elevadores.
 Derrumbe de edificios, estructuras, armazones, andamiajes, o de parte o 
elementos de éstos.
 Deslizamientos de en los taludes.
Hayan o no causado lesiones a los trabajadores.
15-. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Si en la ejecución de la obra intervienen más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos se designará un coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Este coordinador deberá desarrollar las siguientes funciones:
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad.
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen los principios de la acción 
preventiva recogidos en el Artículo 15 de la ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales y en particular en las tareas a actividades a que se refiere el Artículo 
10 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción.
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista o 
modificaciones introducidas.
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
accedan a la obra.
16-. CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS
Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su 
trabajo, así como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas 
y personales; con independencia de la formación que reciban, esta información se 
dará por escrito.
Se establecerán las Actas:
 De autorización de uso de máquinas, equipos y medios.
 De recepción de equipos de protección individual.
 De instrucción y manejo.
 De mantenimiento.
Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de 
riesgo, accidente o incidente.
17-. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD Y SALUD.
La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa para 
evaluar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, 
tendente a garantizar la existencia, eficacia y mantenimiento, reparación y sustitución, 
en su caso, de las protecciones previstas. Así mismo, se evaluará la idoneidad y 
eficacia de las conductas dictadas, y de los soportes documentales que los define.
 Este programa contendrá al menos:
 La metodología a seguir.
 Frecuencia de observación.
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 Itinerarios para las inspecciones planeadas.
 Personal para esta tarea.
 Anlisis de la evolucin de las observaciones.
18-. MEDICIÓN Y ABONO
La forma y trmite para el abono de las unidades de obra expresadas o no 
expresadas en este estudio de seguridad y salud, y todo lo dems relativo a las 
condiciones econmicas o jurdicas del contrato queda expuesto en el Cuadro de 
Precios.
19-. NORMATIVA APLICABLE
Ser de obligado cumplimiento la siguiente normativa legal y reglamentaria 
aplicable la obra: 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
• O.M. de 9-3-71 , B.O.E. de 16-3-71 
• Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin e Instrucciones Complementarias 
• O.M. de 20-9-73 , B.O.E. de 9-10-73
• Disposiciones mnimas de seguridad y salud en las obras. 
• R.D 24 de Octubre 1.627/1.997, B.O.E 25 de Octubre (n 256) 
• Disposiciones mnimas de seguridad y salud para la utilizacin por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
• R.D 18 de Julio 1.215/1.997, B.O.E. n 188 de 7 de Agosto. 
• Disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas a la utilizacin por los 
trabajadores de equipos de proteccin individual. 
• R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, B.O.E n 140 ,de 12 de Junio de 1997 
• Disposiciones mnimas en materia de sealizacin de seguridad y salud en el trabajo. 
• R.D. 485/1997 de 14 de Abril, B.O.E n 97 , de 23 de Abril de 1997 
• Disposiciones mnimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• R.D. 486/1997 de 14 de Abril, B.O.E n 97 de 23 de Abril. 
• Disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas a la manipulacin manual de 
cargas que entrae riesgos, en particular para los trabajadores. 
• RD. 487/1997 de 14 de Abril, B.O.E. n 97 de 23 de Abril.
4-. PRESUPUESTO
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CAPÍTULO I: PROTECCIONES INDIVIDUALES
CAPÍTULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS
Orden Unidad Concepto Precio (€)
18 M Cinta de balinzamiento normal, blanca y roja Doscientos 200,00
22 M Cinta de balinzamiento reflectante Cuatro 4,00
25 Ud. Seal luminosa intermitente Tres 3,00
21 Ud. Sealizacin con soporte Seis 6,00
20 Ud. Sealizacin sin soporte Seis 6,00
24 Ud. Topes para vertidos de camiones Setenta y uno 71,00
19 Ud. Valla direccional de 2x1m Cincuenta y dos 52,00
23 Ud. Valla normalizada desviacin trfico Treinta y dos 32,00
Orden Unidad Concepto Precio (€)
1 Ud. Arns de seguridad Ciento cinco 105,00
2 Ud. Casco de seguridad homologado Quince 15,00
3 Ud. Chaleco reflectante Diez 10,00
4 Ud. Faja de proteccin lumbar anti-vibraciones Noventa 90,00
5 Ud. Faja de proteccin para sobreesfuerzos Ochenta y cinco 85,00
6 Ud. Filtro - mascarilla antipolvo Dos 2,00
7 Ud. Gafas antipolvo y antiimpacto Diez 10,00
8 Ud. Mascarilla de respiracin Trece 13,00
9 Ud. Mono o buzo de trabajo Veinte 20,00
10 Ud. Par de botas de goma impermeables al agua y a la humedad Trece 13,00
11 Ud. Par de botas de seguridad de cuero Treinta 30,00
12 Ud. Par de botas dielctricas Treinta y dos 32,00
13 Ud. Par de guantes de cuero Quince 15,00
14 Ud. Par de guantes de goma finos Tres 3,00
15 Ud. Par de guantes dielctricos Cuatro 4,00
16 Ud. Protector auditivo Uno 1,00
17 Ud. Traje impermeable Quince 15,00
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CAPÍTULO III: EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Orden Unidad Concepto Precio (€)
26 Ud. Extintor de polvo Cincuenta y uno 1,00
CAPÍTULO IV: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Orden Unidad Concepto Precio (€)
27 Ud. Acometida elctrica para locales Treinta 30,00
28 Ud. Instalacin de puesta a tierra
Doscientos 
diez 210,00
29 Ud. Interruptor diferencial
Ochenta y 
cinco 85,00
30 Ud. Magnetotrmico de 30A tetrapolar Trece 13,00
CAPÍTULO V: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Orden Unidad Concepto Precio (€)
31 Ud. Acometida de agua y energa elctrica
Ciento treinta y cuatro 
con treinta cntimos 134,30
32 Ud. Acometida de agua y luz en aseos
Ciento veinticuatro 
con veinticinco 
cntimos
124,25
33 mes Alquiler de locales Doscientos 200,00
34 mes Alquiler local sanitario Ciento veinte 120,00
35 Ud. Depsito de agua 2000l Ciento cincuenta 150,00
36 Ud. Ducha completa Ciento cuarenta y cinco 145,00
37 Ud. Espejo de 0,50x0,50m Diecisiete 17,00
38 Ud. Lavabo completo Setenta y cinco 75,00
39 H Mano de obra en limpieza y conservacin Doce 12,00
40 Ud. Mesa de 2x1m Cuarenta y cinco 45,00
41 Ud. Recipiente de plstico para toallas usadas Quince 15,00
42 Ud. Recipiente para desperdicios Diez 10,00
43 Ud. Retrete inodoro Cien 100,00
44 Ud. Sillas para comedor Quince 15,00
45 Ud. Sillas para reuniones Veinte 20,00
46 Ud. Taquilla 0,50x0,25x1,80m Veinte 20,00
47 Ud. Toallero de papel Veintiuno 21,00
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CAPÍTULO VI: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Orden Unidad Concepto Precio (€)
50 Ud. Botiqun instalado en diversos tajos de la obra
Treinta y 
cuatro 34,00
51 Ud. Camilla evacuacin accidentados
Trescientos 
ochenta y 
tres
383,00
52 Ud. Camilla fija articulada regulable
Ciento 
cincuenta 
con treinta y 
seis cntimos
150,36
53 Ud. Reconocimiento mdico anual
Doscientos 
treinta y 
ocho
238,00
54 Ud. Reposicin de material sanitario Sesenta y cinco 65,00
55 Ud. Sabana para camilla Nueve 9,00
56 Ud. Taburete regulable en altura Cuarenta y cinco 45,00
CAPÍTULO VII: FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD
Orden Unidad Concepto Precio (€)
57 h Formacin seguridad y salud Doce 12,00
58 Ud. Reunin mensual en obra Cien 100,00
59 h Vigilante de seguridad Catorce 14,00
CUADRO DE PRECIOS Nº2: MEDICIONES
CAPÍTULO I: PROTECCIONES INDIVIDUALES
Orden Unidad Concepto Unidades
1 Ud. Arns de seguridad 8
2 Ud. Casco de seguridad homologado 30
3 Ud. Chaleco reflectante 30
4 Ud. Faja de proteccin lumbar anti-vibraciones 4
5 Ud. Faja de proteccin para sobreesfuerzos 4
6 Ud. Filtro - mascarilla antipolvo 5
7 Ud. Gafas antipolvo y antiimpacto 15
8 Ud. Mascarila de respiracin 15
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9 Ud. Mono o buzo de trabajo 30
10 Ud. Par de botas de goma impermeables al agua y a la humedad 20
11 Ud. Par de botas de seguridad de cuero 30
12 Ud. Par de botas dieléctricas 10
13 Ud. Par de guantes de cuero 20
14 Ud. Par de guantes de goma finos 150
15 Ud. Par de guantes dieléctricos 10
16 Ud. Protector auditivo 30
17 Ud. Traje impermeable 15
CAPÍTULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS
Orden Unidad Concepto Unidades
18 m Cinta de balizamiento normal, blanca y roja 2
22 m Cinta de balizamiento reflectante 6
25 Ud. Señal luminosa intermitente 7
21 Ud. Señalización con soporte 8
20 Ud. Señalización sin soporte 8
24 Ud. Topes para vertidos de camiones 4
19 Ud. Valla direccional de 2x1m 20
23 Ud. Valla normalizada desviación tráfico 7
CAPÍTULO III: EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Orden Unidad Concepto Unidades
26 Ud. Extintor de polvo 4
CAPÍTULO IV: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Orden Unidad Concepto Unidades
27 Ud. Acometida eléctrica para locales 4
28 Ud. Instalación de puesta a tierra 8
29 Ud. Interruptor diferencial 4
30 Ud. Magnetotérmico de 30A tetrapolar 4
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CAPÍTULO V: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Orden Unidad Concepto Unidades
31 Ud. Acometida de agua y energía eléctrica 4
32 Ud. Acometida de agua y luz en aseos 2
33 mes Alquiler de locales 5
34 mes Alquiler local sanitario 5
35 Ud. Depósito de agua 2000l 2
36 Ud. Ducha completa 4
37 Ud. Espejo de 0,50x0,50m 2
38 Ud. Lavabo completo 4
39 h Mano de obra en limpieza y conservación 240
40 Ud. Mesa de 2x1m 1
41 Ud. Recipiente de plástico para toallas usadas 2
42 Ud. Recipiente para desperdicios 4
43 Ud. Retrete inodoro 4
44 Ud. Sillas para comedor 20
45 Ud. Sillas para reuniones 10
46 Ud. Taquilla 0,50x0,25x1,80m 20
47 Ud. Toallero de papel 2
CAPÍTULO VI: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Orden Unidad Concepto Unidades
50 Ud. Botiquín instalado en diversos tajos de la obra 2
51 Ud. Camilla evacuación accidentados 1
52 Ud. Camilla fija articulada regulable 1
53 Ud. Reconocimiento médico anual 0,5
54 Ud. Reposición de material sanitario 2
55 Ud. Sabana para camilla 1
56 Ud. Taburete regulable en altura 1
CAPÍTULO VII: FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD
Orden Unidad Concepto Unidades
57 h Formación seguridad y salud 40
58 Ud. Reunión mensual en obra 2
59 h Vigilante de seguridad 900
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PRESUPUESTO PARCIAL
CAPÍTULO I: PROTECCIONES INDIVIDUALES
Orden Unidad Concepto Unidades Precio (€)
Total 
(€)
1 Ud. Arns de seguridad 8 105,00 840,00
2 Ud. Casco de seguridad homologado 30 15,00 450,00
3 Ud. Chaleco reflectante 30 10,00 300,00
4 Ud. Faja de proteccin lumbar anti-vibraciones 4 90,00 360,00
5 Ud. Faja de proteccin para sobreesfuerzos 4 85,00 340,00
6 Ud. Filtro - mascarilla antipolvo 5 2,00 10,00
7 Ud. Gafas antipolvo y antiimpacto 15 10,00 150,00
8 Ud. Mascarila de respiracin 15 13,00 195,00
9 Ud. Mono o buzo de trabajo 30 20,00 600,00
10 Ud.
Par de botas de goma 
impermeables al agua y a la 
humedad
20
13,00
260,00
11 Ud. Par de botas de seguridad de cuero 30 30,00 900,00
12 Ud. Par de botas dielctricas 10 32,00 320,00
13 Ud. Par de guantes de cuero 20 15,00 300,00
14 Ud. Par de guantes de goma finos 150 3,00 450,00
15 Ud. Par de guantes dielctricos 10 4,00 40,00
16 Ud. Protector auditivo 30 1,00 30,00
17 Ud. Traje impermeable 15 15,00 225,00
Total 5770,00 EUROS
CAPÍTULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS
Orden Unidad Concepto Unidades Precio (€)
Total 
(€)
18 m Cinta de balizamiento normal, blanca y roja 2 200,00 400,00
22 m Cinta de balizamiento reflectante 6 4,00 24,00
25 Ud. Seal luminosa intermitente 7 3,00 21,00
21 Ud. Sealizacin con soporte 8 6,00 48,00
20 Ud. Sealizacin sin soporte 8 6,00 48,00
24 Ud. Topes para vertidos de camiones 4 71,00 284,00
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19 Ud. Valla direccional de 2x1m 20 52,00 1040,00
23 Ud. Valla normalizada desviacin trfico 7 32,00 224,00
Total 2089,00 EUROS
CAPÍTULO III: EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Orden Unidad Concepto Unidades Precio (€) Total (€)
26 Ud. Extintor de polvo 4 51,00 204,00
Total 204,00 EUROS
CAPÍTULO IV: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Orden Unidad Concepto Unidades Precio (€) Total (€)
27 Ud. Acometida elctrica para locales 4 30,00 120,00
28 Ud. Instalacin de puesta a tierra 8 210,00 1680,00
29 Ud. Interruptor diferencial 4 85,00 340,00
30 Ud. Magnetotrmico de 30A tetrapolar 4 13,00 52,00
Total 2192,00 EUROS
CAPÍTULO V: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Orden Unidad Concepto Unidades Precio (€) Total (€)
31 Ud. Acometida de agua y energa elctrica 4 134,30 537,20
32 Ud. Acometida de agua y luz en aseos 2 124,25 248,50
33 mes Alquiler de locales 5 200,00 1000,00
34 mes Alquiler local sanitario 5 120,00 600,00
35 Ud. Depsito de agua 2000l 2 150,00 300,00
36 Ud. Ducha completa 4 145,00 580,00
37 Ud. Espejo de 0,50x0,50m 2 17,00 34,00
38 Ud. Lavabo completo 4 75,00 300,00
39 h Mano de obra en limpieza 240 12,00 2880,00
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y conservacin
40 Ud. Mesa de 2x1m 1 45,00 45,00
41 Ud. Recipiente de plstico para toallas usadas 2 15,00 30,00
42 Ud. Recipiente para desperdicios 4 10,00 40,00
43 Ud. Retrete inodoro 4 100,00 400,00
44 Ud. Sillas para comedor 20 15,00 300,00
45 Ud. Sillas para reuniones 10 20,00 200,00
46 Ud. Taquilla 0,50x0,25x1,80m 20 20,00 400,00
47 Ud. Toallero de papel 2 21,00 42,00
Total 7936,70 EUROS
CAPÍTULO VI: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Orden Unidad Concepto Unidades Precio (€)
Total 
(€)
50 Ud. Botiqun instalado en diversos tajos de la obra 2 34,00 68,00
51 Ud. Camilla evacuacin accidentados 1 383,00 383,00
52 Ud. Camilla fija articulada regulable 1 150,36 150,36
53 Ud. Reconocimiento mdico anual 0,5 238,00 119,00
54 Ud. Reposicin de material sanitario 2 65,00 130,00
55 Ud. Sabana para camilla 1 9,00 9,00
56 Ud. Taburete regulable en altura 1 45,00 45,00
Total 904,36 EUROS
CAPÍTULO VII: FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD
Orden Unidad Concepto Unidades
Precio 
(€) Total (€)
57 h Formacin seguridad y salud 40 12,00 480,00
58 Ud. Reunin mensual en obra 2 100,00 200,00
59 h Vigilante de seguridad 900 14,00 12600,00
Total 13280,00 EUROS
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PRESUPUESTO TOTAL
El Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo asciende a 
TREINTA DOS MIL TRSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CENTIMOS 
(32.376,06€).
PAMPLONA, Septiembre de 2010.
La alumna:
Elena Zubieta
Captulo 1: Protecciones individuales…………………… 5.770,00 €
Captulo2: Protecciones colectivas……………………..... 2.089,00 €
Captulo3: Extincin de incendios……………………….. 204,00 €
Captulo 4: Proteccin de instalaciones elctricas…….. 2.192,00 €
Captulo 5: Instalaciones de higiene y bienestar………. 7.936,70 €
Captulo 6: Medicina preventiva, primeros auxilios……. 904,36 €
Captulo7: Formacin y reuniones de seguridad………. 13.280,00 €
TOTAL: 32.376,06 €
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1-. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
1.1-. Objeto
El objeto de este Pliego de Prescripciones Tcnicas es detallar las obras que se van a 
ejecutar en el “Proyecto de transformacin a regado de 224,63 hectreas en el 
trmino municipal de Murillo el Cuende”,  determinar las condiciones tcnicas que 
deben cumplirse en la realizacin de las distintas unidades de obra, concretar la 
calidad de los materiales que se van a emplear, establecer los criterios de medicin y 
las bases econmicas por las que se regula su abono, as como otras condiciones de 
carcter general que han de regir durante la ejecucin de las mismas y hasta su 
entrega a la Propiedad.
1.2-. Situación de las obras
La zona de transformacin en la que se va a realizar este proyecto, cuya superficie es 
de unas 224Ha,  se encuentran en trmino municipal de Murillo el Cuende, situado en 
la merindad de Olite, a una distancia de 50Km de Pamplona en direccin Sur. El 
municipio se extiende adems de Murillo el Cuende, a los concejos de  Traibuenas y 
Rada.
1.3-. Descripción de las obras
El objetivo de este proyecto es la realizacin de las obras de la estacin de bombeo, la 
tubera de impulsin y la red de distribucin.
El bombeo de agua se realiza desde el Canal de Navarra a su paso por Murillo el 
Fruto. La estacin de bombeo est a una cota de 393 metros y de ella saldr la red 
que distribuir el agua a todas las acometidas de la zona a transformar.
1.3.1-. Red de distribución
La red de distribucin tiene una longitud de 15.237,94 metros, y est compuesta por 
los diversos elementos que se especifican a continuacin. 
Tuberas
Su misin es la conducir el agua desde la estacin de bombeo hasta las acometidas. 
Las tuberas empleadas son de diferente material, dimetro y timbraje. Las tuberas 
empleadas en la red de distribucin  son tanto de PEAD (Polietileno de alta densidad) 
como de PVC (Cloruro de polivinilo)
La colocacin de  las tuberas se realizar tras la excavacin de la zanja. Dicha zanja 
tendr tal profundidad que la generatriz superior de la tubera est a un mnimo de 
1,10 metros por debajo de la superficie del suelo, con un talud 3/1 y una anchura 
inferior a la resultante de la suma del dimetro nominal de la tubera ms 0,5 metros.
Las tuberas que mayores  deben llevar sern de PEAD con dimetros nominales de 
630 y 560 milmetros, el resto sern de PVC y de dimetros  nominales de 400, 315, 
250, 200 y 160 milmetros.
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La tubera ser apoyada sobre una cama de arena compacta. El relleno de la zanja se 
realizar con material seleccionado hasta 40cm por encima de la generatriz superior 
del tubo y el resto con material ordinario.
La ejecucin del trazado de la red con efecto a ser lo ms sencillo posible, transcurrir 
por el lmite de caminos y parcelas, evitando ocupar parcelas privadas.  En algunos 
casos ser inevitable cruzar caminos para poder realizar el abastecimiento del agua.
Acometidas
Son los elementos que suministran agua a las unidades de riego. Estn compuestos 
por una derivacin en “T”, una acometida, una vlvula de compuerta, el hidrante y un 
filtro.
Los diferentes tipos de acometidas utilizadas en el proyecto son de dimetro nominal 
de 3”, 4” y 6”. 
Ventosas
Son elementos de seguridad que se instalan sobre las tuberas. Son de tipo 
trifuncional,  destinadasa eliminar el aire de las tuberas durante su llenado o srevicio y 
a permitir su entrada durante el vaciado de las mismas.
Se colocan en total 11 ventosas y todas ellas en puntos de cota alta.
Los dimetros de las ventosas estn en funcin de los dimetros de las tuberas donde 
se colocan y de su longitud. Estos son los tipos de ventosas utilizados en la red.
- V1: = 100mm  10 unidades
- V2: = 80mm  1 unidades
Desages
Son vlvulas que permiten el vaciado de las tuberas. Se sitan en los puntos bajos de 
la conduccin. El conjunto de la pieza consta de una derivacin en “T”, acometida de 
vlvulas de compuerta y rtula de desage. Se colocarn 14 desages en total.
Piezas de derivacin
Son piezas especiales destinadas a resolver el problema de dividir el caudal conducido 
por una tubera en varias partes
Las empleadas en este proyecto son las denominadas en T, formadas en ngulo recto 
y trifurcaciones,  en ngulo recto con una salida vertical y las otras tres en el plano 
horizontal perpendicular al primero. Tienen el mismo tipo de uniones que las tuberas 
en que se insertan. Los anclajes que se hacen en la T deben resistir los empujes en 
sentidos opuestos, y hay que tener especial cuidado en las derivaciones verticales que 
es hacen partiendo de tuberas a cierta profundidad para colocar un hidrante, 
ventosa…
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En algunos casos se presentan reducciones en su dimetro. Se realizan en calderera 
y a a medida.
Piezas de reduccin para cambios de seccin
Son piezas tronco-cnicas destinadas a servir de conexin entre piezas de distinto 
dimetro. La relacin entre la longitud de la pieza y la diferencia entre los dimetros de 
las tuberas conviene que sea lo mayor posible para as reducir las prdidas de carga. 
Codos
Los codos son piezas que van colocadas en los cambios de direccin de radio tal que 
no puede salvarse por la propia curvatura del tubo. En este caso se colocan codos de 
90 y el resto se realizan a medida en calderera, algunos con reduccin de dimetro.
Tapones de fin de lnea
Colocados al final de la conduccin. Estn fabricados en PVC.
Arquetas
Se utilizan arquetas prefabricadas de hormign y sirven de proteccin para las piezas 
especiales de la red. Todas las acometida, desages, ventosas… irn dentro de estas 
estructuras. En este proyecto hemos utilizado dos tipos de arquetas:
- Tipo 1: Arquetas circulares de 100 cm de dimetro interior, 10 cm de 
grosor y tapa de fundicin gris de 120 cm. La cama es de gravilla. Sobresalen 
del suelo aproximadamente 60 cm, y la profundidad enterrada es variable 
segn la pieza a proteger.
- Tipo 2: En el punto en el que el ramal se bifurca se coloca un arquetn 
cuadrado de 130cm de lado y 160 cm de altura. Alberga la pieza de derivacin, 
la ventosa y las vlvulas de compuerta que van en ese punto. La tapa es 
cuadrada de fundicin gris de 140cm de lado. La cama es de gravilla. 
Sobresaldr del suelo 60 cm. Tambin constar de una escalera para facilitar 
el acceso.
Anclajes
Los anclajes son los elementos intermediarios entre la tubera y el terreno, y se 
encargan de transmitir a este los empujes de los primeros. La misin a llevar a 
cabo de los anclajes es fijar la conduccin de los puntos en los que puede darse 
desplazamiento de la misma.
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2-.EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
2.1-. Normas generales
El contratista deberá someter con tiempo suficiente a la aprobación de la Dirección de 
Obra todos los equipos e instalaciones que vaya a emplear. La aprobación por parte 
de la Dirección de Obra debe entenderse únicamente en el aspecto de la aptitud 
técnica, no eximiendo al contratista de ningún otro tipo de responsabilidades.
El contratista deberá preparar todas las instalaciones necesarias para realizar 
correctamente las obras.
En la ejecución de las obras el adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias 
para evitar accidentes y garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su 
buena ejecución. Se cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación 
vigente y las que sean impuestas por los Organismos Competentes.
El adjudicatario será obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia  
laboral de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo y será el único 
responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en 
las obras.
Como norma general, el adjudicatario deberá realizar todos los trabajos incluidos en el 
presente proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera 
para su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las 
disposiciones que se describen en el presente pliego.
2.2-. Procedimientos constructivos y trabajos preliminares
Los procedimientos constructivos serán en general, los propuestos en el Programa de 
Trabajos  aceptado por la Dirección de Obra. El contratista podrá proponer 
modificaciones en los procesos constructivos y ponerlos en práctica, sin más 
condiciones que la sujeción al presente pliego y la previa autorización de la Dirección 
de Obra.
El adjudicatario realizará a su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua que 
sean necesarias para las instalaciones y equipos de construcción, oficina, vestuarios, 
almacenes, ocupación de terreno para acopios y así cuantas instalaciones necesite o 
sean obligadas para la ejecución de las obras, por supuesto, todo ello se realizará con 
conocimiento y aprobación  previa de la Dirección Facultativa.
El contratista deberá realizar una señalización correcta de las obras y establecer los 
elementos de balizamiento y las vallas de protección que resulten necesarias para 
evitar accidentes y será responsable de cualquiera de los accidentes ocurridos a 
terceras personas como consecuencia de los trabajos realizados y especialmente de 
los accidentes debidos a defecto de protección.
Cuando las obras afecten a carreteras o caminos públicos la señalización deberá 
realizarse de acuerdo con la Orden Ministerial, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo del día 14 de marzo de 1960, y las aclaraciones complementarias que se 
recogen en la O.C.6711960 de la Dirección General de Carreteras.
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2.3-. Replanteo de las obras
2.3.1-. Acta de replanteo
Antes de comenzar la ejecución de las obras deberá reflejarse que se ha 
comprobado por el contratista la correcta correspondencia entre los planos y la 
situación del terreno. Debe constar que los planos del proyecto son suficientes 
para determinar cualquier parte de la obra a ejecutar sin que haya ninguna duda 
sobre su interpretación.
En el caso de que el contratista quiera situar señales sobre el terreno para ajustar 
la definición general de la obra, éstas deberán colocarse antes de ser firmada el 
acta de replanteo.
Una vez el acta ha sido firmada por ambas partes, el contratista queda obligado a 
replantear las zonas de la obra que precise para su construcción, de acuerdo con 
los datos de los planos o de los datos que proporcione la Dirección de Obra en 
caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la Administración. Se fijará en 
el terreno todas las señales y dispositivos para que quede perfectamente 
delimitado el replanteo parcial de la obra a ejecutar.
La Dirección de Obra puede realizar las comprobaciones que considere oportunas 
sobre estos replanteos parciales. Si fuese necesario, podrá también replantear con 
asistencia del contratista, las partes de obra que desee, así como introducir 
modificaciones precisas en los datos de replanteo del proyecto. Si se cree 
conveniente, podrá levantarse el acta de estos replanteos parciales y 
obligatoriamente el acata de las modificaciones del replanteo general, debiendo 
quedar indicado en la misma los datos que se consideren necesarios para la 
construcción y posterior medición de las obras ejecutadas.
2.3.2-. Replanteo de las obras
Los trabajos de la primera parte de este pliego deben comenzarse por el replanteo 
de las fincas. Se unirán parcelas para formar las unidades, como puede verse en 
el anejo Nº 1.
El Director de Obra podrá ejecutar por si mismo u ordenar el número de replanteos 
parciales que crea necesario durante el periodo de construcción y en sus 
diferentes fases, para que las obras se hagan con arreglo al proyecto general y a 
las parciales.
Una vez dada la conformidad de las partes al replanteo efectuado, será obligación 
del contratista la custodia y reposición  de las señales que se establezcan en el 
mismo. En el caso de que sin conformidad se inutilice alguna señal, la Dirección de 
Obra dispondrá que se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirlas o 
sustituirlas por otras.
La Dirección de Obra tendrá el poder de suspender la ejecución de las partes de 
obra que queden indeterminadas a causa de la inutilización de una o varias 
señales hasta que queden sustituidas por otras.
Cuando el contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar 
cualquier parte de la obra en general, deberá dar conocimiento de ello a la 
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Dirección de Obra para su comprobación, si así lo cree conveniente y para que 
autorice el comienzo de esa parte de la obra.
2.4-. Despeje y limpieza del terreno
Las superficies que  hayan de ser ocupadas para diversas acciones, como pueden ser 
zonas destinadas a acopio de materiales, se limpiarán de árboles, raíces, matorrales y 
demás desechos y materiales perjudiciales. Todos estos elementos serán quemados, 
llevados a escombreras o destruidos adecuadamente.
La superficie de trabajo debe quedar libre de cualquier resto indeseado y obstáculo 
que dificulte los trabajos. Ningún tipo de vegetación situado fuera de las zonas 
afectadas será cortado sin autorización y todos lo que señale la Dirección de Obra 
deberá ser sometido a cuidadosa protección durante la realización del proyecto.
Las operaciones de espeje se efectuarán en la zona asignada por la Dirección de 
Obra. Asimismo, en el caso de que para el acopio de materiales fuese necesario 
atravesar algún tipo de finca de cultivo, este paso se realizará con el mayor cuidado y 
a ser posible se realizará el acceso a la zona por los lindes de la parcela, y todos los 
daños causados por esta operación serán abonados íntegramente por el contratista.
2.5-. Orden de ejecución
El orden de ejecución será fijado por la Dirección de Obra al comienzo de la misma.
2.6-. Excavación y tapado de zanjas
El contratista tendrá que tener en cuenta la posibilidad de que existan tuberías de 
distribución de agua o conducciones de cualquier índole, a la hora de realizar 
excavaciones. En el caso de que estas existiesen, deberá realizarse la operación sin 
afectarlas en ningún caso.
Cualquier daño causado a las conducciones preexistentes mencionadas anteriormente 
deberá ser reparado inmediatamente siendo los gastos de dicha reparación 
responsabilidad integra del contratista.
2.7-. Instalación de tuberías
No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor a la que permita la instalación 
de la tubería y se realizará en un plazo máximo de diez días, a efecto de evitar 
posibles desprendimientos, encharcamientos y deterioro del fondo de la excavación.
Las tuberías y zanjas permanecerán libres mediante las medidas necesarias, como los 
desagües en la excavación, y en caso de ser necesario se extraerá el agua con 
bomba.
Los tubos y acoplamientos necesarios se colocarán a lo largo de la zanja y se 
procurará que sean el número de tubos necesarios para la colocación en una jornada 
de trabajo.
Anteriormente a la colocación de los tubos se revisará el interior de estos de forma que 
no quede presencia de algún objeto extraño que haya podido introducirse.
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Cuando el montaje de la instalación se realice con altas temperaturas, la unión de 
puntos fijos o anclados debe ejecutarse en las horas más frescas del día con el objeto 
de evitar dejar debido a la contracción.
Al finalizar la jornada de trabajo se cerrarán los extremos libres de las tuberías con el 
fin de evitar la entrada de tierra, animales u objetos extraños que puedan obstruir la 
línea. Para ello se utilizarán bolsas de plástico o de papel.
En zonas en las que la tubería se instale de forma inclinada, deberá asegurarse contra 
posibles desplazamientos mediante anclajes.
En el momento en que tanto la tubería como las piezas especiales estén colocadas, se 
realizará la correspondiente sujeción mediante bloques de anclaje de hormigón.
Dichos bloques de anclaje de hormigón deberán construirse de forma que no 
entorpezcan el manejo de los accesorios en caso de avería y mantenimiento.
Es competencia de la Direccion de Obras realizar las pruebas fijadas en este pliego. 
Con anterioridad a la realización de las pruebas se procederá a la limpieza de cada 
sector.
2.8-. Anclaje de tubería
Los cambios de alineación, tanto horizontales como verticales, y las piezas especiales 
como reducciones y tes de derivación de la red en planta, se anclarán mediante 
macizos de hormigón  de forma y dimensiones que se especifican en los anejos.
La resistencia característica del hormigón será de 20N/mm2 a los 28 días.
2.9-. Pruebas de parcela
Una vez finalizada la instalación de la red de distribución , se procederá a efectuar la 
prueba del funcionamiento de la red.
Anteriormente a la realización de las pruebas de presión se procederá a la limpieza de 
las tuberías.
Los elementos precisos para la realización de dichas pruebas deberán ser 
suministrados por el contratista. Todos los equipos de media podrán ser comprobados 
por la Dirección de Obra si esta lo creyese conveniente o podría suministrar sus 
propios equipos.
El resultado de las pruebas, tanto sean positivos como negativos, deberán quedar 
reflejados en unas fichas redactadas por la Dirección de Obra y que deberán ser 
formadas por ambas partes al finalizarlas.
2.10-. Limpieza de las obras
Es obligación del adjudicatario la limpieza de las obras, sus inmediaciones y de 
cualquier instalación provisional una vez haya finalizado la actividad para la cual se 
construyó. Estará obligado a adoptar las medidas pertinentes en cada caso para que 
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las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccin de Obra y bajo las 
directrices y rdenes de esta.
2.11-. Ejecución de obras no especificadas en el presente capítulo.
En la ejecucin de los trabajos que sean necesarios y para los cuales no existan
prescripciones expresas en el presente pliego, se atendr a las buenas prcticas de 
construccin y a la normativa que establezca la Direccin de Obra, as como lo 
ordenado en los Pliegos Generales de Prescripciones vigentes.
3-.DEFINICIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA
3.1-. Normas generales para el abono de las distintas unidades de obra
Las unidades de obra se abonarn a los precios del Cuadro de Precios afectados por 
los coeficientes de contrata y de adjudicacin. Los precios se refieren a unidades 
totalmente terminadas, ejecutadas de acuerdo a la definicin de los planos y con las 
condiciones de pliego y aptas para ser recibidas por la Direccin de Obra.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecucin y 
acabado de cualquier unidad de obra, se considerarn incluidos en el precio de la 
misma a pesar de que no figuren todos ellos especificados en su descripcin. 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como 
gastos indirectos, quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el Presupuesto valorado en unidades de obra o en 
partidas alzadas.
Los gastos de inspeccin, vigilancia y ensayos de la obra civil con un porcentaje 
mximo de uno por ciento (1%) respecto al volumen de obra, as como las cargas 
fiscales que se deriven de las disposiciones legales vigentes corrern a cuenta de la 
Contrata.
Tambin sern a cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios:
- Las construcciones de acceso de obra, pistas… que no estn expresadamente 
definidos en el proyecto y valorados en su presupuesto.
- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposicin de 
estacas, marcas y seales.
- Las indemnizaciones a la y a terceros por todos los daos causados por las 
obras y por la interrupcin de los servicios pblicos y de particulares.
- Las catas para mejor definicin de agua y la infraestructura.
- Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y 
depsitos, as como las acometidas de energa elctrica y agua y sus 
consumos.
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- La implantación y conservación de señales de tráfico y elementos para la 
seguridad del tráfico rodado y peatonal, de acuerdo con la normativa vigente.
- Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra 
todo deterioro o daño durante el periodo de construcción y durante el plazo de 
garantía.
- Los gastos derivados de la vigilancia para dar cumplimiento a todas las 
disposiciones relacionadas con la seguridad del personal de la obra.
- La retirada de todas las instalaciones, herramientas y materiales y la limpieza 
general final de la Obra para su recepción provisional.
- Los vertederos necesarios para los sobrantes, incluído habilitación, compra o 
indemnización y arreglo final del mismo.
En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las obligaciones 
mencionadas, la Dirección de Obra, con aviso previo, podrá ordenar la ejecución de 
las correspondientes labores con cargo a la Contrata.
3.2-. Movimiento de tierras
3.2.1-. Despeje y desbroce del terreno
3.2.1.1-. Definición.
En las zonas asignadas se procederá a la extracción y retirada de árboles, plantas, 
maleza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier material indeseable que 
considere el Director de Obra.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Remoción de los materiales objeto de desbroce.
- Retirada de los materiales objeto de desbroce.
3.2.1.2-. Ejecución de las obras.
Las superficies prestadas, plataforma de caminos y zona de acopio de materiales, se 
despejarán de objetos y materiales perjudiciales. Todos estos desechos serán 
quemados, llevados a escombreras o destruidos como se ordene.
Ningún árbol ni matorral situados fuera de las zonas mencionadas serán cortados sin 
autorización, y serán protegidos durante la ejecución de las obras todos aquellos que 
señale el Director de Obra.
Las operaciones de despeje se realizarán en las zonas que designe el Director de 
Obra.
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En los desmontes y terraplenes, los tocones y raíces arbóreas y/o arbustivas serán 
eliminados hasta una profundidad mínima de cincuenta centímetros por debajo de la 
superficie del terreno.
Las tierras procedentes de las capas de desbroce se emplearán en el recubrimiento de 
los taludes de terraplenes, por lo que el Contratista deberá acopiarlas en las 
proximidades de los terraplenes para su utilización. Los materiales que no puedan ser 
usados para ello serán llevados a vertederos autorizados.
En cualquier caso, el desbroce deberá realizarse como mínimo en los veinte 
centímetros superiores.
3.2.1.3-. Medición y abono
Estos conceptos se entienden por metro cuadrado despejado y desbrozado de la 
superficie en planta realmente desbrozada a una profundidad mínima de veinte 
centímetros, midiendo la longitud según el eje de la traza.
Se abonará por metro cuadrado, según el precio indicado en el Cuadro de Precios.
Tan solo se abonará la superficie ocupada por desmontes y terraplenes o las 
obligadas a desbrozar por el Ingeniero Director de Obra. En el precio de desbroce se 
incluyen todas las operaciones del mismo, talado de árboles, troceado. Apilado y 
transporte de los productos al vertedero o lugar asignado por el Director de Obra.
3.2.2-. Escarificado y compactación
3.2.2.1.-. Definición
Son el conjunto de operaciones necesarias para efectuar cualquier tipo de zanja. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación y nivelación.
3.2.2.2-. Ejecución de las obras
Las superficies en las que se establezcan terraplenes, se escarificarán, nivelarán y 
compactarán en la forma indicada en el artículo 303 y 330 del PG3/75. La profundidad 
del escaríficado será de veinte centímetros.
3.2.2.3-. Medición y abono
Se entiende por metro cuadrado de escarificado y compactado de soleras a la 
superficie que corresponde a dicha unidad completamente terminada. Se abonará 
según el precio del Cuadro de Precios.
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3.2.3-. Excavación en zanja
3.2.3.1.-. Definición
Conjunto de operaciones necesarias para efectuar cualquier tipo de zanja. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y tapado de zanjas.
A los efectos de ejecutar esta unidad de obra, se consideran los siguientes tipos de 
excavación:
- Excavación en roca de dureza alta. Comprenderá la correspondiente a 
todas las masas de roca, depósitos estratificados y la de todos aquellos 
materiales que presenten características de roca maciza, cementados tan 
sólidamente que únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos.
- Excavación en roca de dureza media. Comprenderá la correspondiente a 
los materiales formados por rocas parcialmente descompuestas, tierras 
muy compactas y todos aquellos en que para su excavación no sea 
necesario el uso de explosivos y sea precisa la utilización de martillos 
hidroneumáticos o escarificadores profundos y pesados. En el caso de que
existan materiales de transito roca-tierra, o que la roca se encuentre 
estratificada con bandas de materiales heterogéneos en cuanto a su 
dureza, el Director de Obra fijará el porcentaje de excavación  que 
corresponde a roca o a tierra.
- Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los 
materiales no incluidos en los puntos anteriores.
3.2.3.2-. Ejecución de las obras
A) Excavación
Las excavaciones serán realizadas según la forma y profundidad que figura en los 
planos del proyecto o haya señalado en el replanteo el Director de Obra. El terreno no 
quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una 
superficie firme y limpia.
Cuando por las condiciones del terreno la Dirección de Obra crea conveniente variar la 
forma o profundidad de la excavación, podrá hacerlo estando obligado el Adjudicatario 
a atenerse a lo que se ordene en tal sentido.
Las tierras sobrantes deberán ser transportadas a los vertederos previstos por la 
Dirección de Obra, o, si esta la autorizase, deberán extenderse en caballeros 
perfectamente ataluzados y colocados, según las ordenes de la Dirección de Obra.
Las posibles excavaciones en roca que pudiesen aparecer deberán ser comunicadas 
por la Contrata a la Dirección de Obra antes de proceder a cualquier tipo de ejecución 
de la obra, con el fin de establecer el control de mediciones necesario. En caso 
contrario, la Dirección de Obra podrá desestimar la medición de la excavación en roca 
y considerarla como excavación en tierra.
La excavación en terreno anegado implica el agotamiento del agua de forma que no se 
produzcan corrientes sobre el hormigón recién colocado, ni drenaje de lechada de 
cemento, ni erosión en la excavación refinada. De esta manera, las zanjas se 
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mantendrán libres de agua mediante los correspondientes desagües en la excavación, 
y si fuese preciso se agotará el agua con bombas de achique. En cualquier caso las 
desviaciones para la salida del agua o de acceso a la excavación, los agotamientos y 
las entibaciones necesarias, serán a cuenta de la Contrata.
No se podrán interrumpir los trabajos de excavación sin la autorización del Ingeniero 
Director.
Cualquier deterioro en las obras debido a los trabajos del Contratista, incluida la 
excavación que sobrepasa los límites establecidos, será reparado por y a expensas 
del Contratista.
Toda la excavación en exceso será rellenada con materiales suministrados y 
colocados por y a expensas del Contratista, siempre que el exceso de la excavación 
sea causado por excavar sin cuidado y se haga para facilitar los trabajos del 
Contratista.
En el caso de zanjas para tuberías se tendrá en cuenta lo siguiente:
Las zanjas guardarán las alineaciones previstas en los replanteos, con la rasante 
uniforme. Si al excavar hasta la línea necesaria quedaran al descubierto piedras, 
rocas, etc. Será necesario excavar hasta un nivel tal que no se quede ningún 
sobresaliente rocoso en el espacio ocupado por el material de asiento de las tuberías. 
Esta sobreexcavación se rellenará con material seleccionado compactado en tongadas 
de cinco centímetros hasta conseguir la rasante inicial prevista y será por cuenta del 
Contratista.
El material procedente de la excavación, en caso de utilización posterior en rellenos, 
se dispondrá lo suficientemente alejado de los bordes de las zanjas para evitar el 
desmoronamiento de éstas o que los desprendimientos puedan poner en peligro a los 
trabajadores. Deben separarse claramente los cordones de tierra vegetal y el 
ordinario, con el fin de colocar el primero en su posición de origen al proceder al 
tapado de la zanja.
En las zanjas en las que se capten corrientes de agua, estas deberán ser conducidas 
al exterior por el punto más próximo.
En las zanjas que por problemas de tipo de terreno no se alcance la compactación 
indicada, se deberá sanear sobre excavado y rellenar con zahorras debidamente 
compactadas.
Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que juzgue 
preferibles al realizar las excavaciones de las obras con tal de que ésta pueda 
verificarse en la forma prevista en este artículo y en los demás documentos del 
presente Proyecto y se pueda llevar a cabo dentro de un plazo razonable, en armonía 
con el total fijado por la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se vea 
obligado a emplear los mismos medios que se han supuesto en el Proyecto. No 
obstante si los medios que se proponga emplear fuesen distintos, o no estuviesen 
previstos, siempre habrán de recibir la aprobación de la Dirección de Obra.
Las zanjas de las tuberías tendrán las dimensiones que se indican en los planos. No 
serán de abono sobreexcavaciones del perfil tipo ni posibles nichos para la ejecución 
de juntas.
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Pliego de prescripciones técnicas Página 18
No se efectuará aperturas de zanjas en longitud mayor de la que permita la instalación 
de la tubería en un plazo máximo de cinco días, ni se mantendrán más de quinientos 
metros lineales de zanja abierta sin colocar tubería, a efectos de evitar 
desprendimientos, encharcamientos y deterioro del fondo de excavación.
Los lugares donde la zanja atraviese un punto con circulación de escorrentías deberán 
ser repuestos inmediatamente, para evitar la entrada de agua a la zanja.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua mediante los correspondientes 
desagües en la excavación, y si fuera preciso se agotará el agua con bombas.
B) Tapado de zanjas
Una vez colocada la tubería en zanja con todos sus anclajes y autorizado el 
Contratista por el Director de Obra, se procederá al relleno de las zanjas. El relleno 
seleccionado se efectuará por tongadas compactadas con un grado no menor del 95% 
del Próctor normal hasta cuarenta centímetros por encima de la generatriz exterior del 
tubo. Al realizar el relleno se pondrá especial cuidado en  la operación alrededor de la 
tubería para asegurar que la compactación del terreno no desalinee la tubería.
No se rellenarán las zanjas en tiempos de grandes heladas, o con material helado.
Todos los rellenos de zanjas y localizados cumplirán lo establecido en el Art.332 del 
PG3/75.
El material a emplear en rellenos seleccionados de zanjas, será suelo seleccionado 
que se obtendrá de las excavaciones o de préstamos que se definan.
Cumplirán lo siguiente:
- No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a ocho centímetros y 
su cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que el 25% en peso.
- Su límite líquido será inferior a treinta (LL<30) y su índice de plasticidad 
menor de 10 (IP<10).
- La densidad máxima de compactación en el ensayo Próctor Normal no será 
inferior a 1950 kg/m3.
- Estará exento de materia orgánica.
Tras el relleno seleccionado descrito se procederá al tapado del resto de la zanja 
excavada, con terrenos de relleno ordinarios.
El material a emplear para rellenos ordinarios de zanjas será suelo tolerable 
procedente de excavaciones o préstamos. Deberá cumplir las siguientes condiciones:
- No contendrá más del veinticinco por ciento de piedras cuyo tamaño sea 
mayor de quince centímetros.
- Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: Límite 
líquido menor de sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de 
sesenta y seis centésimas de límite líquido menos nueve (IP>(0,66LL-9)).
- La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normal no será 
inferior a 1750kg/ m3.
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- Se procurará realizar el relleno ordinario por tongadas, con materiales más 
finos en las primeras capas. La última capa será de cubierta vegetal.
3.2.3.3.-. Medición y abono.
La excavación y tapado de zanjas se abonará por metro cúbico real ejecutado y 
medido en los planos.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios.
Los precios de excavación incluyen también el despeje, desbroce y limpieza del 
terreno, la carga y el transporte al vertedero, el extendido en vertedero o terraplén 
(cuando fuera necesario), la reposición o modificación de las servidumbres existentes 
para terminar completamente la unidad de obra y dejar el terreno en las mismas 
condiciones que al inicio de las obras.
Los trazados en planta por donde se realizarán las zanjas se comprobarán o 
modificarán al efectuarse el replanteo de las obras y a pie de las diversas hojas 
figurará la conformidad del Ingeniero Director y del Contratista o de las personas en 
las que deleguen éstos. No se admitirá ninguna reclamación del Contratista sobre la 
longitud resultante que no esté basada en las hojas anteriores citadas. Todas las 
mediciones posteriores serán por cuenta de la Contrata.
No se abonará el exceso de excavación producido sobre las trazas señaladas en los 
planos. En la excavación en zanjas no será de abono lo que sobrepase de los taludes 
fijados en los planos, y cuando no se especifique nada al respecto, se entenderá que 
dichos taludes son verticales.
Aunque en proyecto aparezcan porcentajes de medición de determinados tipos de 
excavación en tierra o en roca, se entenderán estos porcentajes como 
aproximaciones, pero en la ejecución de la obra se deberán fijar exactamente las 
cantidades reales de cada tipo, de modo que se abone justamente lo ejecutado. Para 
ello el Contratista, en el momento de la excavación, deberá comunicar a la Dirección 
de Obra la presencia de materiales que estime que se deban abonar como roca y se 
midan en ese momento.
Los vertederos una vez agotados, se enrasarán y acondicionarán en las condiciones 
estéticas señaladas por la Dirección de Obra estando dicha operación incluida como 
parte proporcional de la excavación correspondiente.
El Contratista no podrá pedir sobreprecio por la dificultad o por bajo rendimiento en la 
realización de la excavación.
3.2.4-. Asiento de tuberías
3.2.4.1-. Definición
Consiste en la compactación del fondo de las zanjas, y extendido de la cama de 
material granular sobre la que se apoyan las tuberías dentro de las zanjas.
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3.2.4.2-. Ejecución de las obras
Realizado un sobreancho de veinte centímetros sobre la zanja abierta, se rasanteará y 
compactará el fondo hasta un noventa y cinco por ciento del Próctor Normal y se 
procederá al extendido de la cama sobre la que se asentarán la tuberías.
El lecho de asiento será de grava fina, tamaño comprendido entre cinco y veinte 
milímetros.
Será de materiales limpios, desprovistos de terrones de arcilla y con un equivalente de 
arena superior al veinte por ciento.
El arriñonado posterior implicará un apoyo de la tubería en la cama con un ángulo 
mínimo de noventa grados, con el mismo material.
3.2.4.3-. Medición y abono.
Los tramos en que sea necesario un asiento de gravilla, se medirán por metros 
cúbicos de zanja ejecutados al precio del Cuadro de Precios.
El precio incluye la excavación de la zanja de noventa centímetros de profundidad, 
sobreancho de veinte centímetros, rasanteo y compactación del fondo, extendido de la 
cama de gravilla, compactación de la misma, colocación y arriñonado de la tubería y 
tapado del resto de la zanja. 
Se abonará según el precio que figura en el Cuadro de Precios.
3.3-. Obras de fábrica
3.3.1-. Hormigones
3.3.1.1-. Definición
Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 
endurecer adquieren una notable resistencia.
3.3.1.2-. Materiales
3.3.1.2.1-. Áridos para hormigones
Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las preinscripciones impuestas 
en la instrucción EHE.
Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se 
mezclen con materiales extraños. El Director de Obra podrá precisar la capacidad de 
almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de 
hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos que se 
puedan acumular sobre el área de almacenamiento o los silos, no puedan entrar a 
formar parte de los hormigones.
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Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y la Dirección de Obra 
fijará el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones. 
Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena 
colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación los 
vibradores que se utilicen.
El noventa por ciento (90%) de las partículas del árido, saturadas de agua y 
superficialmente secas, tendrán una densidad determinada según el método de 
ensayo UNE 7140 y UNE 7083, superior a los límites siguientes:
a) Áridos finos (menor de 5 mm, tamiz 5 UNE 7950) = 2,60 (t/m3) de densidad 
mínima.
b) Áridos gruesos (mayor de 5 mm, tamiz 5 UNE 7050) = 2,60 (t/m3) de densidad 
mínima.
La absorción de agua medida según las normas UNE 7140 y 7983 no será superior al 
dos por ciento (2%) para los áridos gruesos ni al tres por ciento (3%) para los áridos 
finos.
El coeficiente de desgaste "Los Ángeles", hallado según las normas NLT 149/63 y 
ASTM C131-51, para la granulometría E, será inferior a un treinta y dos por ciento 
(32%).
Se prohíbe el empleo de áridos con recubrimiento de arcilla o polvo. El contenido de 
arcilla y limo, en tanto por ciento de peso de los áridos finos, no será nunca superior al 
dos por ciento (2%).
El número de tamaños o clases de áridos para los hormigones, una vez clasificados y 
lavados será, como mínimo, de tres (3), de forma que no existirá ningún tamaño cuyo 
contenido en la composición del hormigón será inferior al ocho por ciento (8%) ni 
superior al treinta y cinco por ciento (35%) del total de los áridos en peso, salvo 
autorización expresa de la Dirección de Obra en otro sentido.
Los tamaños en los que se clasificarán los áridos para hormigones, salvo que la 
Dirección de Obra autorizase otra cosa, serán los siguientes:
- Arena de 0,08 a 5 mm.
- Grava fina de 5 a 15 mm.
- Grava de 15 a 80 mm.
El setenta y cinco por ciento (75%) de cada clase o tamaño de árido mayor de cinco 
milímetros (5 mm) tendrá un coeficiente de forma, relación entre el volumen de la 
partícula y el volumen de la esfera que la circunscribe, determinado según la Norma 
UNE 7238, igual o superior a dieciocho centésimas (0,18).
El contenido de agua libre en los áridos en el momento de pasar a los aparatos de 
dosificación del hormigón, será inferior a los límites siguientes, en peso de los áridos 
saturados superficialmente secos:
- Arena 7%
- Áridos gruesos 4%
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3.3.1.2.2-. Agua
El agua para la elaboración de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, y 
cumplirá las condiciones recogidas en la Instrucción EHE.
3.3.1.2.3-. Cemento
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
recepción de cementos en las obras de carácter oficial, RC-93, y la Instrucción EHE.
El cemento a emplear en todas las obras del presente proyecto será resistente a 
sulfatos (III-2/35 SR). Cualquier cambio deberá contar con la aprobación de la OTSO.
Los cementos se designarán y medirán por su tipo y clase y en su caso, por sus 
características especiales, de acuerdo con la clasificación que establece la norma 
UNE 80-301.
Los cementos cumplirán con las condiciones especificadas en las normas UNE 80-301 
y UNE 80-302.
Los cementos con características especiales cumplirán también la norma UNE 80-303.
3.3.1.2.4-. Productos de adición a los hormigones
Se denomina aditivos para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y 
del cemento, que es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, 
con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del 
hormigón endurecido, o de ambos estados.
Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente 
autorizado por la Dirección de Obra.
Deberá cumplirse con lo especificado en el Art. 281 del PG 3/75.
Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de 
las obras lo aconseja. Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie de 
ensayos, a su costa, sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, 
comprobándose en qué medida las sustancias agregadas en las proporciones 
previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las 
siguientes exigencias:
- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas 
en hormigones fabricados sin aditivos.
- Que no disminuya la resistencia a las heladas.
- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras.
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3.3.1.3.-. Ejecución
3.3.1.3.1.-. Fabricación de hormigón
El hormigón se fabricará con medios mecánicos. El amasado en las hormigoneras se 
efectuará con el tiempo de batido necesario para dar al hormigón un aspecto 
completamente homogéneo.
Para asegurar la homogeneidad de la mezcla, las instalaciones de fabricación del 
hormigón deberán permitir dosificar por peso los áridos y el cemento. Las básculas 
serán contrastadas periódicamente, al menos una vez a la semana, en presencia de la 
Dirección de Obra o sus delegados y ajustadas de forma que los errores no influyan 
sobre la calidad del hormigón.
Se atenderá de modo muy especial a la dosificación de agua, para mantener uniforme 
la consistencia del hormigón dentro de los límites fijados.
La Dirección de Obra podrá ordenar los ensayos del hormigón en obra que estime 
oportunos con cargo al Contratista. Dichos ensayos se realizarán según se indica en la 
instrucción EHE.
Se observarán todas las prescripciones del Pliego PG-3/75.
3.3.1.3.2-. Puesta en obra del hormigón de cimientos y anclajes
En todos los hormigones de cimientos, antes de su puesta en obra se colocará una 
lámina de polietileno, cubriendo la excavación de forma que el terreno no quede en 
contacto directo con el hormigón, a fin de evitar el ataque de los sulfatos.
La superficie de cimentación estará completamente limpia y seca.
Antes de la colocación de las armaduras y del encofrado, se extenderá una capa de 
hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor. Las armaduras tendrán por encima de la 
capa de hormigón de limpieza el espesor de recubrimiento indicado en los planos.
La coronación del cimiento quedará perfectamente horizontal, con las armaduras de 
alzados que se anclan en el cimiento correctamente montadas. La superficie de 
contacto entre alzados y cimientos se limpiará y tratará como una junta de 
hormigonado, tal como indica la instrucción EHE.
Antes de realizar el hormigonado de anclajes de las piezas especiales de la red de 
tuberías, se comprobará la correcta colocación y sujeción de dichas piezas. Se dejará 
libre del hormigón de anclaje los extremos de la pieza especial con el fin de que no 
afecte al montaje o desmontaje de las tuberías.
3.3.1.3.3-. Puesta en obra del hormigón en alzados
Antes de su ejecución se comprobará la colocación de la armadura y el encofrado.
Se ejecutarán y colocarán en obra de acuerdo con lo especificado en el articulado de 
la instrucción EHE. Todos los hormigones serán vibrados.
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3.3.1.3.4-. Juntas de hormigonado
Siempre que el hormigonado vaya a interrumpirse durante una o más jornadas, la 
ejecución de las juntas se ajustará a las siguientes prescripciones.
En pilas y estribos se procurará llevar el hormigonado continuo en toda su altura, hasta 
el plano de apoyo de vigas de enlace o dinteles. Cuando esto no sea posible, se 
permitirá una sola junta, dispuesta en plano horizontal, en toda la superficie y por 
debajo de la mitad de la altura.
En las losas no se permitirá ninguna junta ni transversal ni longitudinal.
En los otros casos que podrán presentarse se procederá como hubiera sido propuesto 
por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra.
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la 
superficie terminada lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para 
protegerla de los agentes atmosféricos.
Nunca se interrumpirá el hormigonado de losas en parte de su altura y menos en  
pequeñas zonas aisladas del resto de la obra.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden 
perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus 
efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos debidos a la 
retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas 
contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el 
necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que 
haya quedado suelto y se humedecerá su superficie, sin exceso de agua, antes de 
verter el nuevo hormigón.
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigón 
ejecutadas con diferentes tipos de cementos, y en la limpieza de las herramientas y 
del material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes.
3.3.1.3.5-. Vibrado
Es obligatoria la puesta en obra de todos los hormigones por el procedimiento de 
vibrado.
Los vibradores que se empleen y su frecuencia serán los adecuados para conseguir la 
perfecta compactación del hormigón que se coloca. Unos y otros deberán contar con 
la aprobación de la Dirección de Obra. Según los casos deberán utilizarse vibradores 
de masa, de superficie o ambos simultáneamente.
El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores y 
la duración del vibrado serán fijados por la Dirección de Obra.
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 
masa sin que se produzcan disgregaciones locales moviéndolos lentamente, de modo 
que la superficie del hormigón quede totalmente húmeda, extendiéndose tongadas de 
espesor tal, que el efecto de los vibradores alcance a toda la masa.
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Cuando se empleen vibradores internos o de masa, su frecuencia de trabajo no será 
inferior a seis mil (6.000) revoluciones por minuto. Deberán sumergirse en la masa y 
retirarse verticalmente, sin desplazarlos en horizontal mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto, que no superen los diez (10) centímetros por segundo. 
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión será la adecuada para producir 
en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible 
vibrar en muchos puntos por poco tiempo y vibrar en pocos puntos prolongándose.
Cuando se empleen vibradores de superficie, su frecuencia no será inferior a diez mil 
(10.000) revoluciones por minuto. Deberán ir firmemente anclados a los moldes o 
encofrados y se distribuirán en la forma conveniente para que su efecto se extienda a 
toda la masa.
3.3.1.3.6-. Limitaciones a la ejecución
Como norma general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes pueda descender la temperatura 
mínima del ambiente por debajo de los cero (0º C) grados, y, en particular, cuando la 
temperatura registrada a las nueve (9) de la mañana sea inferior a cuatro grados 
centígrados (4º C).
En los casos de absoluta necesidad en que hubiera que hormigonar en tiempo de 
heladas, se haría adoptando cuantas precauciones indica la Instrucción EHE, y previa 
autorización de la Dirección de Obra.
En todo caso se dispondrán las defensas necesarias para que durante el proceso de 
fraguado y endurecimiento, la temperatura de la superficie del hormigón no baje de un 
grado bajo cero 
(-1ºC).
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la 
helada afecte al hormigón, se prolongará su tiempo normal de curado en tantos días 
como noches de helada se hayan presentado en dicho tiempo. Ello no eximirá de 
realizar los ensayos de información previstos en la Instrucción EHE, sin cuyo resultado 
favorable no podrá aceptarse la parte de obra afectada.
Se llevará registro de las temperaturas máximas y mínimas del ambiente de la obra, 
no solo con el fin de prever y localizar la duración de las heladas, sino también a 
efectos del descimbramiento y desencofrado.
En tiempo caluroso se procurará que no se evapore el agua de amasado durante el 
transporte. Se adoptarán, si el transporte dura más de media hora, las medidas 
oportunas para que no se coloquen en obra masas que acusen desecación.
Si la temperatura del ambiente es superior a cuarenta grados centígrados (40º C) se 
suspenderá también el hormigonado. Si hubiese que hormigonar a esta temperatura, 
previa la aprobación de la Dirección de Obra y siempre adoptando medidas 
especiales, se mantendrán las superficies protegidas de la intemperie y continuamente 
húmedas para evitar la desecación rápida del hormigón, por lo menos durante los diez 
(10) primeros días.
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El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose 
las medidas necesarias para impedir la entrada de agua a las masas de hormigón. 
Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma que se proponga deberá 
ser aprobada por la Dirección de Obra.
3.3.1.3.7.-.Conservación y curado del hormigón
El curado del hormigón, destinado a mantenerlo en estado de humedad necesario 
para que adquiera un endurecimiento satisfactorio, deberá realizarse con riegos de 
agua limpia y durará como mínimo 7 días.
En el procedimiento de curado por riegos con agua limpia, el hormigón se mantendrá 
húmedo el tiempo que se determine de acuerdo con las condiciones climatológicas. 
No podrá emplearse el procedimiento de curado por recubrimiento sin la autorización 
previa de la Dirección de Obra. La composición o la marca y la cantidad a emplear por 
unidad de superficie del producto que constituye el recubrimiento impermeable, 
deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. El producto utilizado no deberá ser 
perjudicial para el hormigón.
3.3.1.3.8-. Desencofrado y descimbrado
Los desencofrados sin descimbramientos, es decir, la retirada de elementos del 
encofrado que no están sometidos a cargas, una vez que el hormigón haya 
endurecido, podrá efectuarse a los dos días de la colocación en obra del hormigón. 
Esto para tiempo normal. Si hubiese riesgo de heladas, el plazo será de cuatro días.
Los costeros de soportes no deberán retirarse antes de los cuatro días de la puesta en 
obra del hormigón, para tiempo normal, ni antes de ocho días si hubiese riesgo de 
heladas.
Para desencofrado de los fondos de vigas y elementos sustentantes y en general para 
la retirada de cimbras, habrá que esperar a que la resistencia real del hormigón 
alcance por lo menos el setenta por ciento (70 %) de las resistencias características 
indicadas en este Pliego. 
Los plazos de descimbramiento antes indicados, se refieren a épocas en que la 
temperatura no haya descendido ni se prevea pueda descender de diez grados 
centígrados (10º C), pues en estos casos se aumentarán prudentemente a juicio de la 
Dirección de Obra.
Tanto los fondos de las vigas y elementos análogos, como los apeos y cimbras, se 
retirarán sin producir sacudidas y choques en la estructura. Se mantendrán 
despegados dos o tres centímetros durante doce horas antes de ser retirados.
3.3.1.3.9-. Acabado de superficies
De un modo general, se exigirán a las superficies de hormigón los acabados 
siguientes:
- Acabado A-1 en superficies que han de quedar permanentemente ocultas.
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- Acabado A-2 en paramentos vistos, interiores o exteriores, salvo los de 
acabado A-3.
- Acabado A-3 en superficies sobre las que ha de discurrir el agua.
Las tolerancias máximas admitidas para cada tipo de acabado son.
Irregularidad máxima
TIPO DE 
IRREGULARIDADES A1 A2 A3
Suaves 12mm 3mm 2mm
Bruscas 25mm 6mm 3mm
Se consideran sólo como irregularidades bruscas los salientes y rebabas causados por 
desplazamiento o mala colocación de los encofrados y por defecto de los 
entablonados.
Las irregularidades suaves se miden con un patrón consistente en una regla recta para 
las superficies planas o su equivalente para las curvas, de dos metros (2 m) de 
longitud aplicada en cualquier dirección.
En las superficies de acabado A-2 podrá exigirse el tratamiento por frotamiento con 
tela de saco o cepillo para mejorar el aspecto general de las mismas, eliminando las 
burbujas de aire, lechadas, etc. Dicho tratamiento, por cuenta del Contratista, será 
realizado en todos los casos en que lo considere necesario la Dirección de Obra.
Cuando los valores de irregularidades admisibles sean sobrepasados, las 
irregularidades bruscas o suaves se rebajarán a los límites exigidos, mediante 
tratamiento con muela de esmeril o bien con tratamiento previo de bujarda y posterior 
de muela de esmeril.
El tratamiento de supresión de los escalones o de irregularidades bruscas deberá 
hacerse convirtiendo estas irregularidades bruscas en irregularidades graduadas, 
mediante un aralizado del escalón con piedra de esmeril. El talud esmerilado tendrá 
una relación de altura a longitud de una a treinta (1 a 30).
3.3.1.3.10-.Correcciones y reparaciones de superficie
Sólo se podrán realizar previa autorización de la Dirección de Obra cuando ésta 
considere que los defectos, una vez corregidos, no afectarán a la función del hormigón 
ya sea desde el punto de vista resistente ó hidráulico.
En caso contrario se procederá a demoler y a rehacer la parte de obra inaceptable, por 
cuenta del Contratista.
El procedimiento de reparación será marcado siempre por la Dirección de Obra en 
caso particular, dependiendo de las dimensiones, profundidad, concavidad o depresión 
de la irregularidad o defecto, etc. 
En todo caso las reparaciones o correcciones, aún contando con la autorización de la 
Dirección de Obra, serán de cuenta del Contratista.
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3.3.1.4-. Medición y abono
La medición de los hormigones, cualquiera que sea el tipo o dosificación de este, se 
expresará en metros cúbicos y se calculará por procedimientos geométricos, tomando 
como datos las dimensiones que figuran en los planos, juntamente con las 
modificaciones que hubiera podido autorizar la Dirección de Obra durante la 
construcción.
Los volúmenes de hormigón originados por excesos de excavación no serán de 
valoración excepto si hubiera sido previamente autorizada la sobre excavación 
correspondiente.
En los casos de hormigones armados las armaduras se abonarán aparte y en la 
medición de aquellos no se descontarán los volúmenes ocupados por dichas 
armaduras.
El precio de los hormigones incluye los materiales, su fabricación, su transporte, 
puesta en obra, vibrado, curado y productos de curado, plástico para separar el 
hormigón del terreno y cuantas adiciones debidamente autorizadas sean precisas para 
su puesta en obra.
A la vista de las resistencias reales obtenidas con los áridos y sistema de fabricación, 
transporte y colocación del hormigón, la Dirección de Obra puede ordenar el aumento 
o la disminución en la dosificación de cemento en el hormigón.
El aumento de cemento será por cuenta del Contratista, siempre que no sea debido a 
que se trate de obtener un nuevo tipo de hormigón de características distintas a las 
especificadas en este proyecto, en cuyo caso la Dirección de Obra dictará las normas 
oportunas.
El precio de hormigón de limpieza se abonará donde haya sido precisa su utilización 
por existir armaduras que deban quedar limpias de barro o tierra del fondo de las 
excavaciones y en cualquier caso sólo se abonará el volumen correspondiente a un 
espesor de 10 cm, salvo que la Dirección de Obra indicara otra cosa en algún punto 
determinado.
En caso de duda de aplicación de precios de hormigones se seguirá el criterio aplicado 
en las mediciones y valoración del presente proyecto.
Los elementos prefabricados de hormigón se abonarán por unidades instaladas a los 
precios estipulados en el cuadro de precios.
3.3.2-. Encofrados
3.3.2.1-. Definición
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 
morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que 
queda englobado dentro del hormigón.
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3.3.2.2-. Materiales
La madera a emplear en andamios, cimbras y medios auxiliares, deberá ser tal, que 
garantice la resistencia suficiente según su destino, de forma que estos elementos 
provisionales tengan mínimos de seguridad aceptables.
La empleada para encofrados de hormigón, estará perfectamente seca, sin nudos y 
tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones, el peso, empujes 
laterales y cuantas acciones pueda trasmitir el hormigón, directa o indirectamente.
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 
aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón.
3.3.2.3-. Ejecución
Se cuidará especialmente el encofrado empleado en las partes vistas de hormigón, 
donde se dispondrán las tablas machihembradas. Todas las aristas deberán rematar 
con berenjenos salvo que la Dirección de Obra indique lo contrario.
Se tomarán las medidas precisas para que el hormigón no se adhiera a los encofrados 
de madera, para lo cual se mojarán aquellos o se les añadirá un producto 
antiadherente.
Tanto los encofrados como los andamiajes y cimbras tendrán rigidez suficiente para 
resistir, sin sensibles deformaciones, los esfuerzos a que serán expuestos. Antes del 
comienzo de su ejecución, los dispositivos proyectados deberán someterse a la 
aprobación de la Dirección de Obra. 
Los encofrados tendrán en cada punto las posiciones y orientaciones previstas, a fin 
de realizar adecuadamente las formas de la obra. Antes de comenzar el hormigonado 
de un elemento deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para 
cerciorarse de la precisión de los encofrados, e igualmente durante el curso del 
hormigonado para evitar cualquier movimiento de los mismos.
Los encofrados deberán ser estancos y sus caras interiores lisas, sin irregularidades 
que den lugar a la formación de rebabas o imperfecciones en las paredes. Se 
humedecerán antes del hormigonado.
3.3.2.4-. Medición y abono
Los encofrados se medirán por metros cuadrados de superficie de hormigón realmente 
encofrada, medidos sobre planos. A tal efecto los forjados se considerarán encofrados 
por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos.
El precio de los encofrados incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares 
empleados en la confección del encofrado así como las operaciones de encofrar y 
desencofrar. También están incluidos los elementos de rigidización, latiguillos, 
clavazón, soportes y los apeos y atirantados que resulten necesarios.
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3.3.3-. Barras corrugadas para hormigón armado
3.3.3.1-. Definición
Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado, las de acero que presentan 
en su superficie resaltos o estrías que, por sus características, mejoran su adherencia 
con el hormigón, cumpliendo las prescripciones de la instrucción EHE. Las barras 
deben ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados por coladas o 
lotes de materia prima controlada, para que, con los procesos de fabricación 
empleados, se obtenga un producto homogéneo.
3.3.3.2-. Materiales
Las armaduras de hormigón armado serán barras corrugadas de alta adherencia, de 
acero clase B500S. Deberán cumplir lo establecido en la Instrucción EHE. El límite 
elástico del acero será de 500 N/mm2 y será de fabricación homologada con el sello 
de conformidad CIETSID y la marca de calidad AENOR.
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los 
operarios. Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de 
sección u otros efectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que 
se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a 
impurezas, grietas o cualquier otro defecto serán desechadas sin necesidad de 
someterlas a ninguna clase de pruebas.
3.3.2.3-. Ejecución
En cuanto a la colocación de las armaduras se tendrán en cuenta las prescripciones 
señaladas en la instrucción EHE.
Será obligatorio, en todo momento, el empleo de separadores aprobados por la 
Dirección de Obra.
3.3.2.4-. Medición y abono
Se medirán y abonarán los kilogramos realmente empleados, de acuerdo con los 
planos del proyecto y con las modificaciones y despieces de detalle aprobados por la 
Dirección de Obra.
La medición del acero en armaduras se realizará por la suma de longitudes 
desarrolladas de las barras empleadas, clasificadas según sus diámetros, 
transformado las longitudes resultantes en kilogramos.
A tal efecto, el valor de la densidad del acero que se empleará en los cálculos será de 
0,00785 kg/mm3.
El precio del kg de barra corrugada, además del suministro del material, incluye los 
materiales que se empleen en la sujeción de las armaduras y el de todas las 
operaciones necesarias para confeccionarlas y colocarlas en la posición en que deban 
ser hormigonadas.
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Los separadores, empalmes y el material desperdiciado en recortes se incluirn dentro 
de las mediciones de la unidad de obra, como un porcentaje del total.
3.4.-. Tuberías
3.4.1-. Tuberas de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
3.4.1.1-. Campo de aplicación
Los componentes del sistema de canalizacin debern estar fabricados con resina de 
polietileno, negro de carbono o pigmentos y aditivos, siendo el procedimiento ms 
habitual de fabricacin la extrusin para los tubos y la inyeccin en moldes o bien 
mediante manipulacin a partir de segmentos de tubo en el caso de las piezas 
especiales. Dichos materiales no podrn dar sabor u olor ni modificar las 
caractersticas del agua. No se permitir la utilizacin de materiales reprocesados, 
excepto cuando ste provenga del propio proceso de fabricacin o de los ensayos 
realizados en fbrica, siempre y cuando hayan sido satisfactorios.
Las tuberas de polietileno de alta densidad son de uso frecuente en dimetros 
pequeos y medios (DN 110 hasta 800) y en timbrajes medios y altos (PN 8 a 16). Su 
montaje est aconsejado en todo tipo de terrenos aunque estn especialmente 
recomendados en las zonas en las que haya riesgo de desenchufado de los tubos en 
el caso de juntas automticas, por las caractersticas del terreno. No se utilizarn estas 
tuberas en las partes de la red que puedan quedar expuestas a variaciones de 
temperatura de relevancia ni a cielo abierto ya que el polietileno tiene un coeficiente de 
dilatacin muy alto.
3.4.1.2-. Clasificación, características técnicas y dimensiones
Los tubos vendrn definidos por su Tensin Mnima Requerida (MRS), Dimetro 
Nominal (DN) y Presin Nominal (PN) o, en ocasiones, por el MRS, DN y el SDR 
(Relacin de Dimensiones Estndar). Cada tipo de material (polietileno) utilizado en la 
fabricacin del tubo presenta diferentes valores de MRS. Los valores normalizados 
son 4, 6,3, 8 y 10, que multiplicados por 10 dan lugar a las conocidas denominaciones: 
PE40, PE63, PE80 y PE100.
Los tubos a colocar en las obras sern siempre del tipo PE100.
El dimetro nominal del tubo de seccin circular deber coincidir con el dimetro 
externo, debiendo suministrar el fabricante adems los espesores de pared y la 
longitud del tubo. El dimetro exterior nominal y su tolerancia debern cumplir lo 
detallado en la norma EN12201-2. Las medidas del dimetro exterior medio deben 
realizarse utilizando un circmetro en el que se lea directamente el dimetro en 
funcin de la longitud de la circunferencia, con una precisin mnima de 0,1 mm.
La tensin de diseo, σs se obtiene como cociente entre MRS y un coeficiente de 
seguridad C (1,25). En el caso del PE100, σs tiene un valor de 8,0 MPa. La presin 
nominal, la serie del tubo S y la tensin de diseo, σs, estn relacionadas por la 
ecuacin siguiente:
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Además, la Relación de dimensiones estándar (SDR) es la relación entre el diámetro 
nominal (DN) y el espesor nominal (e):
Los espesores de pared mínimos admisibles para los tubos de PE100 son los que se 
indican a continuación:
En los métodos de ensayo para la determinación de las características mecánicas, 
físicas y químicas del tubo se seguirá la Norma EN 12201.
3.4.1.3-. Unión
La unión, tanto de tubos como de accesorios, podrá ser soldada por electrofusión 
(manguito electrosoldable) o con soldadura a tope. En el caso de las piezas 
especiales, además, las uniones podrán ser a bridas.
La unión entre tubos mediante soldadura a tope se ejecutará con máquinas especiales 
constituidas por cuerpo central con mordazas de sujeción y cilindros hidráulicos para 
mover la tubería durante el proceso de soldadura; suplementos adaptadores para 
varios diámetros, placa calefactora con control de temperatura, refrentador, grupo 
hidráulico y armario eléctrico.
3.4.1.4.-. Identificación y marcado
Los tubos y piezas especiales deberán ir marcados, al menos, con las siguientes 
identificaciones:
DN PN8 PN10 PN12,5 PN16
(SDR21S10) (SDR17
S8)
(SDR13,6 
S6,3)
(SDR11 
S5)
110 5,3 6,6 8,1 10
125 6,0 7,4 9,2 11,4
140 6,7 8,3 10,3 12,7
160 7,7 9,5 11,8 14,6
180 8,6 19,7 13,3 16,4
200 9,6 11,9 14,7 18,2
225 10,8 13,4 16,6 20,5
250 11,9 14,8 18,4 22,7
280 13,4 16,6 20,6 25,4
315 15,0 18,7 23,2 28,6
355 16,9 21,1 26,1 32,3
400 19,1 23,7 29,4 36,4
450 21,5 26,7 33,1 40,9
500 23,9 29,7 36,8 45,4
560 26,7 33,2 41,2 50,9
630 30 37,4 46,3 57,2
710 33,9 42,1 52,2 -
800 38,1 47,4 58,8 -
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1. Nombre del fabricante y/o marca comercial
2. Referencia a la Norma UNE y marcado de AENOR
3. Tipo de material
4. Dimetro Nominal y espesor nominal, en, en mm (DNxen)
5. Presin Nominal, PN
6. Fecha de fabricacin (mes y ao)
Estas marcas debern realizarse en intervalos no mayores de un metro, mediante 
impresin, proyeccin o conformado directamente en el tubo, de forma que no pueda 
ser origen de grietas o fallos.
3.4.1.5-. Características de la tubería PE100
Segn la Norma EN-12201 las tuberas PE presentan las siguientes caractersticas:
- Densidad: 0,959 g/cm3.
- Resistencia mnima a la traccin: 19 MPa
- Alargamiento mnimo a la rotura: 350%
- Mdulo de elasticidad: 1100 MPa.
- Coeficiente de dilatacin lineal: 0,22mm/mC
- Contenido en negro de carono: 2-2,5%
- Conductividad trmica: 0,37 Kcal/mC
- Tiempo de induccin a la oxidacin a 210C: 10 minutos.
- Constante dielctrica: 2,5
3.4.2-. Tuberas de presin de Policloruro de Vinilo no plastificado (PVC-U)
3.4.2.1-. Normativa y campo de aplicación.
Las especificaciones tcnicas de los sistemas de canalizaciones en PVC-U se 
adecuarn a lo recogido en la Norma UNE 1452-1, 2, 3 y 4, basada a su vez en el 
trabajo realizado por el Comit Tcnico de Normalizacin Europeo CEN/TC 155 en la 
Norma Europea de “Sistemas de tuberas y canalizacin de materiales plsticos”, 
destinadas para su utilizacin en la conduccin de agua.
Los componentes del sistema de canalizacin debern estar fabricados en policloruro 
de vinilo no plastificado (PVC-U) y se utilizarn siempre en ramales principales y 
derivaciones enterradas para la conduccin de agua a una temperatura de hasta 45 
C.
Los tubos de PVC-U se utilizan habitualmente en dimetros pequeos (hasta DN 500) 
y timbrajes de PN 10 a 16.
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3.4.2.2-. Clasificación, características técnicas y dimensiones.
Los tubos vendrán definidos por el Diámetro Nominal (DN), la serie de tubo (S) y la 
clase de presión (PN).
El diámetro nominal del tubo de sección circular deberá coincidir con el diámetro 
externo, debiendo suministrar el fabricante además los espesores de pared y la 
longitud del tubo. El diámetro exterior nominal y su tolerancia deberán cumplir lo 
detallado en la siguiente tabla: 
Dnext Tolerancias
(mm) dem Ovalización
110 0,4 1,4
125 0,4 1,5
140 0,5 1,7
160 0,5 2,0
180 0,6 2,2
200 0,6 2,4
225 0,7 2,7
250 0,8 3,0
280 0,9 3,4
315 1,0 3,8
355 1,1 4,3
400 1,2 4,8
450 1,4 5,4
500 1,5 6,0
Las medidas del diámetro exterior medio deben realizarse utilizando un circómetro en 
el que se lea directamente el diámetro en función de la longitud de la circunferencia, 
con una precisión mínima de 0,1 mm.
Los espesores de pared mínimos admisibles para los tubos son los que se indican a 
continuación:  
DN PN10 PN12,5 PN16
( S10,5) (S10) (S8)
75 3,6 4,5 5,6
90 4,3 5,4 6,7
110 4,2 5,3 6,6
125 4,8 6,0 7,4
140 5,4 6,7 8,3
160 6,2 7,7 9,5
180 6,9 8,6 10,7
200 7,7 9,6 11,9
225 8,6 10,8 13,4
250 9,6 11,9 14,8
280 10,7 13,4 16,6
3215 12,1 15,0 18,7
355 13,6 16,9 21,1
400 15,3 19,1 23,7
450 17,2 21,5 26,7
500 19,1 23,9 29,7
560 21,4 26,7 -
630 24,1 30,0 -
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1) Presiones nominales basadas en el coeficiente de servicio (diseo) C = 2,0.
2) Las series S de tubo y el coeficiente de servicio (diseo, C= 2,5) son diferentes 
para los DN 75 y 90 mm). Ver Norma UNE 1452-2:1999.
3) La presin nominal (en materiales plsticos se corresponde con la presin 
hidrosttica admisible, en bar, para el transporte de agua a 20 C a largo plazo, 
50 aos), la serie del tubo (nmero adimensional) y el esfuerzo de diseo, σs, 
estn relacionados por la ecuacin siguiente:
Para los tubos de PVC-U, σs se calcula a partir del cociente entre un valor del MRS≥25 
(resistencia mnima requerida, expresada en megapascales, MPa) y el coeficiente 
global de diseo C (2,0 para dimetros superiores a 90 mm), es decir de 12,5 MPa.
Las tolerancias para los espesores de pared se adecuarn a lo detallado en la tabla 3 
de la Norma UNE EN 1452-2:1999.
La longitud nominal del tubo ser preferentemente de 6 m, aunque podr suministrarse 
con otra longitud si as lo estima oportuna la Direccin de Obra.
En los mtodos de ensayo para la determinacin de las caractersticas mecnicas, 
fsicas y qumicas del tubo se seguirn los apartados 8, 9 y 10 respectivamente, de la 
Norma UNE 1452-2:1999.
3.4.2.3-. Uniones
La unin, tanto de tubos como de accesorios, podr ser del tipo flexible mediante una 
junta tipo enchufe con una embocadura en la que ir alojada una junta anular 
elastomrica de estanquidad. Las piezas especiales, adems, podrn ser con junta 
rgida (de bridas).
La profundidad mnima de embocamiento para longitudes de los tubos deber estar 
conforme a la Norma UNE-EN 1452-2:1999.
3.4.2.4-. Identificación y marcado.
Los tubos debern llevar el siguiente marcado mnimo, que deber ser fcilmente 
legible sin aumento:
1. Nombre del fabricante y/o marca comercial
2. Nmero de la Norma de sistema y marcado de AENOR
3. Material
4. Dimetro exterior nominal dn y espesor de la pared, en, en mm (dnx en)
5. Presin Nominal, PN (se podra incluir la serie de tubos, S)
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6. Fecha de fabricación, en cifras o código, ciudad de fabricación
7. Número de línea de extrusión.
3.4.3-. Ejecución
3.4.3.1-. Montaje
Una vez los tubos han sido colocados en el fondo de la zanja, se examinarán para 
cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc.  y se 
realizará su centrado y perfecta alineación. Una vez conseguido, se procederá a 
calzarlos y acodarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas 
con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido 
ascendente y se tomarán las debidas precauciones para evitar el deslizamiento de los 
tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo 
como para su primera colocación.
Cuando se interrumpa la colocación de tubería, se taponarán los extremos libres para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo 
cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse 
introducido algún cuerpo extraño en la misma.
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al 
punteado para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la 
zanja y, para protegerlos, en lo posible, de los golpes. El tiempo entre apertura, 
colocación de tubería y cierre de las mismas podrá modificarse a juicio de la Dirección 
de Obra.
Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los 
codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general, todos 
aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones 
perjudiciales.
Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de 
resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos 
por los esfuerzos soportados.
Los apoyos, salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados en forma tal 
que las juntas de las tuberías sean accesibles para su reparación.
Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe totalmente el empleo de cuñas de piedra o 
de madera que puedan desplazarse.
3.4.3.2-. Prueba de Presión
3.4.3.2.1-. En fábrica
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Se realizarán pruebas en fábrica según normas UNE de rotura a presión interna, 
aplastamiento y flexión de todos los tipos de tubería, según material, diámetro y 
timbraje.
La Dirección de Obra, elegirá en fábrica los tubos de cada lote antes de ser expedidos.
Se efectuará un ensayo representativo de cada tipo de tubo según la normativa 
vigente en cada caso.
Las pruebas se realizarán en presencia de la Dirección de Obra, y todos los gastos 
serán por cuenta del Contratista.
3.4.3.2.2-. En campo
Una vez montados, los tramos de la red se someterán uno a uno a las pruebas de 
estanquidad y carga, debiéndose cumplir las prescripciones que detalla la norma UNE 
88-213- 86 "Prueba de presión en obra" para tuberías de amianto-cemento y que se 
hará extensiva a los otros tipos de tubería.
Así pues, serán preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la 
zanja:
1º.- Prueba de presión interior
2º.- Prueba de estanqueidad.
El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, 
así como el personal necesario; la Administración podrá suministrar los manómetros o 
equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el 
Contratista.
1.- Longitud del tramo de prueba.
La longitud recomendada del tramo de prueba suele estar comprendida entre 500 y 
1000 m, procurándose que a mayor diámetro, menor sea la longitud. Tramos de mayor 
longitud son admisibles, a condición de que durante la prueba, la presión en el punto 
más alto del tramo no sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la presión en el punto 
más bajo. El punto más alto deberá alcanzar la presión de prueba.
La longitud del tramo de la conducción sometida a la prueba, debe fijarse por la 
Dirección de Obra, teniendo en cuenta las condiciones locales, tales como diámetro de 
la tubería, perfil de la conducción, condiciones climáticas, plazos disponibles antes de 
efectuar el relleno de la zanja, emplazamiento de los anclajes de hormigón, 
disponibilidad de agua para la prueba, anclajes para los tapones provisionales, etc. 
2.- Preparación del tramo de prueba
2.1. Relleno de la zanja antes de la prueba. Los tubos del tramo de prueba 
deben estar parcialmente recubiertos por tierra de relleno, conforme a lo especificado 
en la norma UNE 88- 212 hasta una altura del orden de 0,3 m por encima de la 
generatriz superior del tubo para DN inferiores o iguales a 200 y de, al menos, 0,5 m 
para los DN superiores.
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El relleno debe colocarse y compactarse de tal forma que la presión interior no cause 
ningún desplazamiento de los tubos. Las juntas deberán quedar descubiertas a fin de 
permitir el control visual durante la prueba.
2.2.- Anclajes. La prueba de presión deberá efectuarse después de la 
colocación de todos los anclajes definitivos, conforme a las prescripciones de la norma 
UNE 88-212 o a las órdenes de la Dirección de Obra, que cuando sean de hormigón 
deberán haber alcanzado la resistencia suficiente. Los anclajes provisionales de los 
extremos de los tramos de prueba, deberán ser calculados en función de la presión de 
prueba y de la carga admisible del terreno, de la misma forma que se calculan los 
anclajes definitivos.
2.3.- Llenado del tramo de prueba. El tramo de conducción a probar debe 
llenarse con agua con un caudal que sea lo suficientemente bajo para conseguir la 
expulsión total de las bolsas de aire. Se debe introducir el agua por el punto más bajo 
del tramo de prueba, colocando racores en los extremos del tramo de prueba, para 
garantizar la expulsión del aire.
El caudal recomendado para el llenado debe basarse en una velocidad aproximada de 
0,05 m/s y calcularse de acuerdo con la siguiente fórmula:
Siendo: Q= caudal de llenado en litros por segundo
D= diámetro interior del tubo en milímetros
2.4.- La tubería se probará con todas las piezas especiales y válvulas de corte 
o derivación del tramo a probar, colocadas.
3.- Aparatos de prueba
La presión hidráulica en el tramo debe aplicarse con una bomba específica para 
pruebas, dispuesta de forma que permita medir con una precisión de un litro la 
cantidad de agua añadida para mantener la presión requerida.
Debe conectarse a la conducción, y siempre que sea posible en el punto más bajo, un 
manómetro contrastado (preferentemente registrador), que permita la lectura de la 
presión con una precisión de 0,01 MPa y otro manómetro en la parte superior.
4.- Procedimiento de operación
4.1.- Prueba preliminar. Después de haber llenado de agua el tramo de prueba, 
deberá permanecer bajo una presión estática inferior o igual a la máxima presión 
estática que se produzca en el tramo de prueba durante un periodo de 24 horas a lo 
largo del cual, la presión estática puede variar.
Las partes visibles del tramo de pruebas, deben inspeccionarse visualmente al finalizar 
el periodo de 24 h.
Si debido a cualquier avería se perdiera agua, la prueba preliminar deberá repetirse 
después de la reparación.
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4.2.- Prueba de presin. Si durante la prueba preliminar no se han apreciado 
fugas ni desplazamientos de los tubos de la canalizacin, el tramo deber ser 
sometido a la prueba de presin propiamente dicha.
4.2.1.- Valor de la presin de prueba. La presin de prueba en zanja (Pz) no 
debe ser normalmente inferior a 1,5 veces la presin de trabajo (Pt) del tipo 
normalizado de la conduccin y no debe exceder de los valores expresados a 
continuacin:
Pz = 1,5 Pt                        Para Pt < 1,0 MPa
Pz = Pt + 0,5 MPa             Para Pt > 1,0 MPa
Siendo:   Pz= presin de prueba en zanja
Pt= presin mxima de trabajo del tubodefinida segn norma UNE 88-203
La presin de trabajo, Pt, ser la mxima a la que puede trabajar el material, 
independiente de la presin de servicio de la instalacin.
La presin de prueba en zanja no deber ser nunca inferior a 0,4 MPa, 
independientemente del valor de la presin real de trabajo.
Durante la puesta en carga, deben tomarse todas las precauciones, para que la 
evacuacin del aire residual se efecte correctamente.
NOTAS:
a) La presin mxima de prueba en obra correspondiente a presiones de servicio 
superiores a 1,0 MPa, est limitada para evitar problemas de anclaje, 
particularmente en tubos de gran dimetro.
b) Deben tomarse en consideracin las presiones lmites que pudieran soportar 
las piezas incorporadas a la conduccin.
4.2.2.- Duracin del ensayo de presin y prueba de estanqueidad. La presin de 
prueba deber mantenerse en el tramo ensayado durante treinta minutos, sin que en 
el manmetro inferior se registre un descenso superior a raz cuadrada de Pz quintos 
(√Pz/5)), siendo Pz la presin de prueba en zanja. Si se produjeran cadas de presin 
superiores a este lmite, se corregirn los defectos observados.
Una vez realizada la prueba de presin y sin vaciar de agua el tramo, se reducir la 
presin hasta situarse en la mxima presin esttica que exista en el tramo de prueba, 
mantenindose durante dos horas, aadindose la cantidad suficiente de agua para 
que durante este tiempo el manmetro del punto bajo no registre descenso de presin.
La cantidad de agua aadida al cabo de dos horas, deber ser inferior a:
En donde V es el agua aadida en litros, L la longitud de tramo de prueba en 
metros el dimetro interior en metros.
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Pliego de prescripciones técnicas Página 40
4.2.3.- Repetición del ensayo de presión. Si la cantidad de agua añadida para 
mantener la presión de prueba o el descenso de presión en el manómetro, no 
satisface las prescripciones de 4.2.2. se deben buscar visualmente las eventuales 
fugas en el tramo. Si éstas son encontradas deberán repararse y la prueba de presión 
deberá repetirse siguiendo el procedimiento descrito.
Si no hay fugas aparentes, a pesar de las cantidades relativamente importantes de 
agua añadida para mantener la presión, es necesario asegurar una correcta 
eliminación del aire antes de volver a realizar la prueba.
La resistencia mecánica de las piezas especiales será, por lo menos, igual a la de las 
tuberías a las que se acoplen, con un coeficiente de seguridad de 4 ante rotura.
3.4.4-. Medición y abono de las tuberías
Se entiende por metro lineal de tubería de cualquier material y de diversos timbrajes y 
diámetros, la longitud correspondiente a estas unidades de obra según las distancias a 
origen del longitudinal, medida en proyección horizontal completamente colocada y 
probada de acuerdo con las condiciones del presente Pliego.
Se abonarán por metro lineal a los precios del Cuadro de Precios, estando incluido en 
dichos precios la adquisición de material, su transporte a obra, su colocación, juntas, 
anclajes de hormigón, piezas especiales no valoradas expresamente con todos sus 
accesorios y pruebas en fábrica y en zanja.
Se considerarán como parte de la junta, y por tanto no serán de abono, las piezas 
especiales, las bridas y las piezas de acoplamiento necesarias para pasar de brida a 
unión de manguitos, a no ser que estén valoradas expresamente en el presupuesto, 
cualesquiera que sean su tamaño y número.
El Contratista adoptará las medidas necesarias encaminadas para evitar la flotación y 
movimiento de los tubos en la zanja con anterioridad al relleno de la misma. Cualquier 
avería originada por este motivo deberá ser reparada por el Contratista y no será de 
abono.
3.5-. Piezas especiales
3.5.1-. Definición
Se entiende por piezas especiales los siguientes elementos:
- Codos
- Tes de derivación
- Piezas de unión a válvulas, carretes de desmontaje, contadores u otros 
elementos hidráulicos
- Tubos de acometida a hidrantes, ventosas y desagües
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- Manguitos de tubería que unen las válvulas u otros elementos dentro de las 
arquetas.
3.5.2-. Materiales
Las piezas especiales serán del mismo material que el de la tubería en la que se 
integran para las tuberías de polietileno, y de acero galvanizado para las tuberías de 
PVC.
Los carretes de subida a nivel del terreno de hidrantes, ventosas y desagües, 
cualquier clase de válvula, las curvas previas a la válvula de compuerta y el carrete de 
salida tras el hidrante hasta la conexión con tubería de cobertura, serán de acero 
galvanizado.
La resistencia mecánica de las piezas especiales será por lo menos, igual a la de las 
tuberías a la que se acoplen, con un coeficiente de seguridad de 4 ante rotura.
Todas las piezas de acero se protegerán, como todo elemento metálico, contra la 
corrosión, mediante galvanizado en caliente.
El acero empleado en la construcción de las piezas especiales cumplirá las 
prescripciones señaladas en el apartado "Aceros en perfiles y calderería".
3.5.3-. Ejecución
Se colocarán piezas especiales en los puntos en que sean necesarias para instalar 
válvulas de corte, ventosas, desagües, ramales, cambios de diámetro...
Cuando la unión sea por brida se colocará una junta de cartón grafitado.
Si fuera necesario realizar alguna unión especial, se utilizarán piezas intermedias para 
conseguir dicha unión, previa autorización por parte de la Dirección de Obra.
Todas estas piezas irán ancladas mediante hormigón en masa HM-20.
3.5.4-. Medición y abono
Los precios de los codos, tes de derivación, piezas de unión a los distintos elementos 
hidráulicos, reducciones y manguitos en arquetas, se encuentran incluidos como parte 
proporcional del metro de tubería del diámetro correspondiente.
El precio de los tubos de acometida a hidrantes, ventosas y desagües, está incluido en 
el precio de dichos hidrantes.
3.6-. Aceros galvanizados
3.6.1-. Definición
Son piezas fabricadas en acero que posteriormente reciben un tratamiento de 
galvanizado en caliente, mediante el cual se les aplica un recubrimiento de zinc. Este 
tratamiento supobe una defensa ante la corrosión.
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3.6.2-. Ejecución
La masa de recubrimiento se determinará de acuerdo con la norma de ensayo 37.501.
La adherencia de la capa de zinc y su aptitud a la conformación se comprobará 
mediante ensayo del doblado a 180º especificado en la norma UNE 36-130.
El ensayo se considerará  satisfactorio si posteriormente al doblado no se apreciaran 
agrietamientos ni desprendimiento del recubrimiento en la cara exterior.
Todo el proceso se realizará como especifica la norma UNE 36-130.
El recubrimiento será homogéneo, sin presentar discontinuidades en la capa de zinc. 
Serán objeto de garantía la masa de recubrimiento y la adherencia de la capa de zinc.
La Dirección de Obra se reserva el derecho a fijar aquellas soldaduras de las que se 
desee se realicen ensayos radiográficos o ultrasónicos. 
Todos los gastos derivados de las pruebas serán a cuenta del Contratista. 
3.6.3-. Medición y abono.
Se entiende por kilogramo de acero galvanizado el peso que corresponde a esta 
unidad, completamente elaborada y colocada en obra, de acuerdo con el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas.
El peso a considerar será el que corresponda a las medidas de los planos del 
proyecto, según peso teórico de catálogo incrementado en un dos por ciento (2%). En 
este incremento quedan incluidos los solapes constructivos, recortes, etc.
No será de valoración el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras 
causas, ejecute el Contratista.
En los precios del Cuadro de Precios se considerarán incluidas la soldadura, limpieza 
de la superficie, granallado, pinturas anticorrosivas, galvanizado, bridas, tornillería y 
juntas, así como la colocación y demás trabajos necesarios para ejecutar el 
empotramiento de las partes metálicas donde fuera necesario
3.7-. Tornillería
La tornillería empleada en las uniones, embridadas o no, de todos los componentes e 
instalaciones comprendidas en el proyecto, serán de acero galvanizado. La de los 
grupos de bombeo, bombas y motores, será de acero inoxidable. En la estación de 
bombeo, todos los tornillos llevarán sus correspondientes arandelas, con el fin de no 
dañan la protección de los elementos a los cuales se unen.
El número de tornillos y su tipo será el adecuado según normas DIN de bridas a 
atornillar.
Su valoración se encuentra incluida en las piezas que une, ya sean válvulas, carretes
o piezas especiales, según metro lineal de tubería o kilogramo de calderería o acero 
en perfiles.
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3.8-. Aceros en perfiles y caldererías
3.8.1-. Definición
Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles, pletinas y chapas, serán 
dulces, perfectamente soldables y laminados.
3.8.2-. Ejecución
Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes de las normas MV 
y UNE 36080-90. Serán de calidad A-42B.
Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc. deberán estar 
totalmente exentas de óxido antes de la aplicación de las pinturas de protección o 
capa de galvanizado correspondiente.
Todas las piezas deberán estas desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras y 
sopladuras. También se rechazarán aquellas unidades que sean agrias en su 
comportamiento.
Las superficies deberán ser regulares. Los defectos superficiales se podrán eliminar 
con buril o muela, a condición de que en las zonas afectadas sean respetadas las 
dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las tolerancias previstas.
Toda la calderería quedará especialmente protegida contra la corrosión producida por 
el agua y terrenos agresivos, mediante galvanizado en caliente.
3.8.3-. Medición y abono
Se entiende por kilogramo de acero en chapa de calderería, esté galvanizado o no, el 
peso que corresponde a esta unidad, completamente elaborada y colocada en obra, 
de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
El peso a considerar será el que corresponda a las medidas de los planos del 
proyecto, según peso teórico de catálogo, incrementado en un dos por ciento (2%). En 
este incremento quedan incluidos los solapes constructivos, recortes, etc.
No será de valoración el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras 
causas, ejecute el Contratista.
En los precios del Cuadro de Precios se considerarán incluidas la soldadura, limpieza 
de la superficie, granallado, galvanizado, bridas, tornillería y juntas, así como la 
colocación y demás trabajos necesarios para ejecutar el empotramiento de las partes 
metálicas donde fuera necesario.
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3.9-. Pinturas anticorrosivas
3.9.1-. Definicin
Son tratamientos que se podrn emplear, con la autorizacin de la Direccin de Obra, 
para la proteccin de superficies metlicas que han de ser expuestas a ambientes 
corrosivos.
3.9.2-. Ejecucin
El tratamiento de pintura se llevar a cabo de la siguiente manera:
1) Granallado de superficies hasta rugosidad SA 2 
2) Aplicacin de 1 capa de 230 micras de espesor de pelcula seca, de 
pintura epoxi de calidad alimentaria.
Ensayo de ADHERENCIA mediante control de RAYADO segn norma DIN 53151
3.9.3-. Medicin y abono
La pintura anticorrosiva se encuentra incluida en el precio de la unidad protegida en la 
cual se aplique este tratamiento.
3.10-. Hidrante
3.10.1-. Definicin
Es el elemento de conexin entre la Red de Alta Presin y la Red de Cobertura interior 
de la parcela. 
Consta de:
- Acometida a la red
- Vlvula de compuerta
- Filtro
- Vlvula – hidrante
- Carretes curvados o rectos, biembridados, de salida de arqueta
- Llaves de bola.
Filtro
El filtro debe de ser capaz de resistir las presiones estticas y dinmicas de la red.
Toda la zona metlica del conjunto filtro, estar protegida en ambos partes con pintura 
epoxi.
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La limpieza del filtro se realizar semanalmente y/o cuando el manmetro indique que 
las prdidas de carga son prximas a 5 m.c.a. consideradas en los clculos.
Tanto para filtros de arena como para los filtros de mallas, el fabricante deber 
suministrar las caractersticas que definan minuciosamente todos y cada unos de los 
componentes del filtro, as como los caudales nominales, dimetros de entrada y 
salida, etc.
Se colocar un filtro de carcasa metlica recubierto exterior e interiormente con resina 
tipo epoxi o polister, con vlvula para limpieza manual.
Válvula-hidrante
Sern vlvulas volumtricas o hidrmetros, constituidos por una vlvula hidrulica y un 
medidor de turbina tipo Woltman de eje vertical con rodamientos cermicos y 
transmisin magntica, formando todo una sola unidad.
El cuerpo estar fabricado en fundicin dctil revestida de pintura epoxi aplicada por 
fusin y llevar sus partes internas de plstico, bronce y acero inoxidable. La vlvula 
incorporar correctores internos de flujo, aguas arriba y aguas debajo de la turbina, de 
manera que haga innecesaria la utilizacin de tramos rectos, sin que por ello vare su 
precisin, que ser del 2%.
El contador deber cumplir con lo especificado en la norma UNE 68-074-86, 
equivalente a la norma ISO 7714, y tendr homologacin CEE Clase B, debiendo ser 
sus caractersticas iguales o superiores a las que se detallan en la siguiente tabla:
Precisin 3” 4” 6” 8”
Caudal mximo 2% 130 180 350 550
Caudal nominal 2% 65 110 215 350
Caudal de transicin 2% 8 12 30 50
Caudal mnimo 5% 3,2 4,6 10 12
Caudal en m3/h
La vlvula tendr instalado un circuito de control compuesto por un piloto reductor de 
presin y un piloto limitador de caudal de paleta, de manera que no sea necesario el 
uso de orificios calibrados como sensores. El circuito se completar con un filtro y 
dems accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Para presiones de hasta 8 bar, los pilotos sern de plstico y las conexiones con 
microtubo de polietileno de 5x8, con sus accesorios correspondientes. Para presiones 
superiores, los pilotos sern metlicos con conexiones de cobre o poliamida de 5x8 
para la alimentacin y de 8x10 para el drenaje, con sus accesorios correspondientes.
Las juntas de la vlvula sern a bridas normalizadas segn las normas DIN en PN 16. 
El contador llevar incorporado un emisor de pulsos, de manera que cada pulso se 
corresponda con 1 metro cbico.
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Los materiales serán los siguientes:
• Cuerpo y Tapa: fundición dúctil con revestimiento epoxi por fusión
• Diafragma: Caucho natural reforzado
• Resorte: Acero inoxidable
• Caja de la turbina: Plástico reforzado
• Turbina: Plástico
• Correctores: Plástico reforzado
• Conjunto del cierre: Plástico reforzado
• Eje guía: Acero inoxidable
El cuerpo será de fundición PN-16 y el resto de los componentes deberán poder 
soportar una presión de 1,6 MPa.
Una vez instalados en una arqueta de hormigón, ningún elemento de control quedará 
de tal forma que pueda manipularse por personas ajenas al Servicio Técnico
3.10.2-. Ejecución
De la red de tuberías surgirá, mediante la pieza especial correspondiente, la 
acometida al Conjunto-Hidrante. Esta será de acero biembridado. La acometida se 
protegerá mediante galvanizado en caliente.
A partir de la acometida se colocarán los elementos descritos en el apartado anterior, 
por el orden allí establecido. Previamente se habrá limpiado de piedras y suciedades 
la Red General, y sin este requisito no se colocará ninguna válvula hidrante ni filtro.
Una solera de hormigón apoyada sobre el pedraplén de bolos, soportará el peso de la 
arqueta protectora. Dicho pedraplén se nivelará y compactará, siendo la tolerancia 
máxima de inclinación del eje vertical de la arqueta del 2%. Será obligación del 
Contratista recuperar la estabilidad de las arquetas tantas veces como sea preciso. 
Una inclinación mayor del 2% es razón suficiente para no recibir la obra.
Aparte de las pruebas convencionales de presión interior y estanqueidad que se 
realizan sobre todo tipo de válvulas, en las válvulas-hidrante se harán, además, las 
especificadas en el siguiente subcapítulo de pruebas en fábrica.
La Dirección de Obra, si así lo estima conveniente, podrá exigir, sobre el conjunto 
hidrante, al Contratista, otro tipo de pruebas
Pruebas en fábrica
En fábrica, los hidrantes se marcarán con una pintura indeleble sobre el exterior del 
cuerpo o mediante una chapa adherida al mismo en lugar bien visible. Dicha 
identificación contendrá el nº de parcela a la que corresponde y la presión y caudal de 
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tara, en atmsferas (atm) y en litros por segundo (l/s) respectivamente. Una vez 
finalizadas las pruebas y aprobadas por la Direccin de Obra, se anularn los 
mecanismos que, manipulados arbitrariamente por los futuros usuarios, pudieran 
alterar el ajuste del hidrante. Los dispositivos de ajuste y las carcasas de proteccin de 
los mismos, si las tuvieran, se precintarn.
El Contratista dispondr de un banco de pruebas de capacidad tal que mida, con 
suficiente margen, la presin del regulador y el caudal del limitador. Facilitar a la 
Direccin de Obra, la labor de contraste de los aparatos de medida, manmetros y 
contadores del banco.
Las pruebas se harn, distinguiendo los dimetros, sobre cuatro hidrantes tomados al 
azar de cada lote de cincuenta hidrantes o fraccin. Sern las siguientes:
1  Prueba: Ajuste del Regulador de Presin.
2  Prueba: Ajuste del Limitador de Caudal.
3  Prueba: Fiabilidad del contador.
4  Prueba: Prdidas de carga.
• Prueba del ajuste del regulador de presión
Se har para tres valores de presin distintos aguas arriba: una a la presin de tara, 
dos a tres atmsferas por encima de la presin de tara, y cuatro a cinco atmsferas 
por encima de la presin de tara (Pt).
El regulador estar bien ajustado si ninguno de los tres valores queda fuera del 
intervalo 
(Pt - 0,1 atm; Pt +0,4 atm).
• Prueba del ajuste del limitador de caudal
De manera semejante a la prueba anterior, sta se realizar para tres valores de 
presin distintos aguas arriba del hidrante. Llamando Qt. al caudal de tara del mismo, 
se entender que el limitador est bien ajustado si ninguno de los tres valores 
obtenidos queda fuera del intervalo (Qt -2%; Qt +10%)
• Prueba del ajuste del contador
Se realiza, una sola vez, con un volumen de paso de 5 m3 en los hidrantes de 6”, 4 m3 
en los de 4”, 2m3 de agua en los hidrantes de 3" y de 0,5 m3 en los de 2".
Para considerarse satisfactoria la prueba, la tolerancia admitida en el volumen medido 
es de  2 por ciento.
• Prueba de pérdidas de carga
En fbrica se dispondr de manmetros aguas arriba y abajo del hidrante para 
comprobar las prdidas de carga.
Para todos los hidrantes no se admitirn prdidas de carga superiores a 3 m para el 
caudal nominal de cada uno de ellos.
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3.10.3-. Medición y valoración
Los hidrantes se abonarán por unidades completas, y su precio incluye, además de 
todos los elementos descritos anteriormente, las juntas, tubería metálica, piezas 
especiales de acoplamiento a las tuberías de la red y todo tipo de pruebas.
3.11-. Válvulas de seccionamiento
3.11.1-. Definición
Son válvulas de compuerta o mariposa ubicadas en diferentes posiciones de la red de 
riego (tubería principal, derivaciones, desagües, ventosas, hidrantes, estaciones de 
bombeo, etc.) con la finalidad de aislar un elemento por necesidad en una tarea de 
explotación (avería, mantenimiento preventivo, revisión, etc.). Estas válvulas están 
concebidas, en general, para su apertura o cierre completo
Las válvulas se definirán por su Diámetro (DN) y Presión Nominal (PN). Cada 
fabricante deberá declarar el coeficiente Kv (m3/h) para los diferentes grados de 
apertura de la compuerta o mariposa. 
Todas las válvulas de seccionamiento deberán cumplir los requisitos de 
funcionamiento que figuran en la norma UNE-EN 1074-2:2000.
3.11.2-. Ejecución
En los lugares indicados en los planos de planta o en otros que la Dirección de Obra 
determine tras el replanteo de las obras, se colocarán válvulas de corte.
Estas válvulas serán de compuerta ó de mariposa de acuerdo con las especificaciones 
de planos y mediciones, o según criterio de la Dirección de Obra. En todos los casos, 
las válvulas de compuerta o mariposa serán para una presión de trabajo mínima de 
PN 1,6 MPa, aunque el timbraje de la tubería en la que se instalen sea inferior.
Las válvulas de mariposa se montarán con carretes de desmontaje y con la posición 
de su eje en horizontal.
Todas las válvulas se protegerán con arquetas construidas de acuerdo con lo que se 
especifica en planos, con tapa y candado con llave maestreada.
La prueba en campo de las válvulas se realizará conjuntamente con el tramo de 
tubería en el que se sitúen y en ningún caso se admitirá probar la tubería sin haber 
colocado las válvulas de corte correspondientes.
Las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las normas DIN para la 
presión de trabajo y entre la brida de la tubería se instalarán una junta de cartón 
grafitado.
Las válvulas se suministrarán con sentido de cierre horario.
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Las válvulas serán de accionamiento manual y, en el caso de las válvulas de 
mariposa, con mecanismo desmultiplicador de corona, indicador de posición y con final 
de carrera. Todas ellas deberán tener la posibilidad de motorizarse.
3.11.3-. Materiales
Válvulas de compuerta
Se instalarán válvulas de compuerta en los puntos indicados en planos.
Esencialmente constarán de: cuerpo, tapa, eje de accionamiento y compuerta.
Cumplirán todas ellas con las siguientes características:
El acoplamiento de la válvula a la tubería se hará, de modo general, mediante bridas.
 El cuerpo: será de fundición dúctil GS 400-15de 42 kp/mm2. Cuando la 
compuerta esté totalmente abierta, el diámetro de paso de fluido deberá ser 
igual al diámetro nominal, no debiendo existir reducción de sección.
 La compuerta: será de fundición dúctil vulcanizada con EPDM y el contacto 
disco-cuerpo será a través de caucho nitrílico u otro material elastomérico. La 
compuerta deberá asegurar la perfecta adherencia entre metal y recubrimiento 
para presiones mayores o iguales a 1,5 de la presión nominal de la válvula.
 La tapa superior: deberá estar unida al cuerpo mediante unión autoclave o 
tornillos de acero inoxidable sellado con silicona. La tapa será del mismo 
material que el cuerpo.
 El eje: será de acero inoxidable al 13% de Cromo (DIN X 20 Cr 13) y el 
fileteado moldeado en frío y accionará la apertura mediante un casquillo de 
bronce alojado en el obturador.
Deberá asegurarse la total estanqueidad a través del eje mediante juntas tóricas u otro 
dispositivo que sea aprobado por la Dirección de Obra.
Para las válvulas de compuerta enterradas se dispondrá de alargadera telescópica o 
fija según se precise, con barra maciza y barra hueca de acero bicromatado, 
pasadores elásticos de acero inoxidable, tubo de polietileno, tapas guías y tope de 
nylon 6, pasador de aletas, tuerca y varilla roscada de acero inoxidable y cuadrados de 
accionamiento e intermedio de fundición GGG-50. La arqueta y su tapa serán de 
fundición GGG-50.
Válvulas de mariposa
Se colocarán válvulas de mariposa en los puntos indicados en planos. En general, 
serán de eje centrado o excéntricas en el caso de que así lo estime necesario, la 
Dirección de Obra.
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Los componentes principales de las válvulas son: cuerpo, mariposa o lenteja, asiento 
de caucho, eje de mando, cojinetes y accionamiento. 
Estos deberán cumplir las siguientes especificaciones:
 El cuerpo: estará realizado por moldeo de una sola pieza. Será apto para 
acoplarlo a tuberías mediante bridas, según Normas DIN. El material de 
fabricación será fundición dúctil (GGG-40 según DIN 1693). El cuerpo estará 
revestido con resina epoxi de 250 micras de espesor.
 La mariposa o lenteja: será de acero inoxidable AISI 431. Presentará una forma 
de disco con dos muñones o brazos, donde se alojará y fijará el eje de mando.
 Asiento de caucho: es el material al que se le asigna que el cierre sea perfecto 
y sin fugas a la máxima presión. Será de alma metálica recubierta de nitrilo. Se 
situará a un lado del cuerpo con el fin de cambiarlo con facilidad.
 Eje de mando: será de una sola pieza y atravesará los mandos del disco, será 
del mismo paso y atravesará los cojinetes. Se fijará el disco por pasadores 
cónicos. El material de construcción será acero inoxidable AISI 431-13% Cr.
 Cojinete: van alojados en la parte central del cuerpo y sirven de soporte-guía al 
eje. Cada válvula llevará dos, uno en la parte superior y otro en la inferior. El 
superior irá provisto de juntas tóricas que sirvan de estanqueidad en el paso 
del eje del accionador. Serán de bronce o de cualquier otro material 
autolubricante que no presente mal comportamiento al agua o la goma.
 Accionamiento, se podrán colocar válvulas de mariposa de accionamiento: 
manual y eléctrico.
- Accionamiento manual: Consistirá en un desmultiplicador de 
accionamiento manual, husillo y tuerca. Irá instalado en la parte superior 
de la válvula formando un solo conjunto. El par nominal de trabajo de 
cada accionador será capaz de desplazar al disco del asiento de goma 
así como de mantenerlo en cualquier posición intermedia..
- Accionamiento eléctrico: Consistirá en un desmultiplicador y un 
servomotor eléctrico capaz de desarrollar, como mínimo, 1,5 veces el 
par requerido por el accionador. A su vez dicho servo-motor dispondrá 
de: contactos de final de carrera, limitador de par en los dos sentidos de 
maniobra y volante para accionamiento manual. 
3.11.4-. Medición y abono
Todas las piezas de unión, se medirán y abonarán como parte proporcional del metro 
lineal de tubería del diámetro correspondiente.
Las válvulas se medirán por unidades instaladas y probadas. Los precios 
correspondientes, según diámetros, PN y tipo de válvula, aparecen en el Cuadro de 
Precios.
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Los precios de válvulas incluyen el montaje, pruebas de fábrica y en campo, juntas de 
acoplamiento a tuberías, y carretes de desmontaje, así como tornillería y sistema 
reductor del esfuerzo manual. El precio de la válvula de compuerta enterrada incluye 
además la alargadera telescópica y arqueta de fundición.
Las arquetas se abonarán por unidad ejecutada, de acuerdo con los precios del 
Cuadro de Precios Nº 1
3.12-. Válvulas de retención
3.12.1-. Definición
Es una válvula que evita el retroceso de la columna de agua hasta el grupo 
motobomba y posibilita el flujo en una sola dirección.
Las válvulas de retención a instalar serán de cuerpo tipo globo, Williams-Hager, y se 
cerrarán por la acción de un resorte, antes del retroceso de la columna.
3.12.2-. Ejecución
La situación de las válvulas de retención está indicada en los planos del proyecto.
3.12.3-. Materiales
El cuerpo será de hierro fundido (semiacero) ASTM A 126 Cl B, el muelle de acero 
inoxidable ASTM B 62, el disco y el anillo del asiento de bronce ASTM B 62. 
La presión de trabajo mínima será de 1,6 MPa.
El revestimiento del cuerpo será con pintura del tipo epoxi.
3.12.4-. Medición y abono.
Se medirán por unidades colocadas y probadas y se abonarán a los precios de Cuadro 
de Precios, según diámetro y presión nominal.
Los precios incluyen el montaje, pruebas de fábrica y en campo, juntas de 
acoplamiento a tuberías y tornillería.
3.13-. Válvula de alivio
3.13.1-. Definición
Válvula hidráulica cuya función es proteger a la instalación frente a una sobrepresión. 
En cuyo caso la válvula se abre permitiendo el desalojo de un determinado volumen 
de agua.
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3.13.2-. Materiales
La válvula será de cuerpo esférico, con bridas, partes internas montadas en bronce, 
mandada por un piloto externo, con un pistón de flotación libre (sin muelles, 
diafragmas o levas) y con un asiento único. El pistón deberá tener un cierre progresivo 
y un desplazamiento mínimo del veinticinco por ciento (25%) del diámetro del asiento, 
es decir, del diámetro de la válvula. El pistón estará guiado encima y debajo del 
asiento en al menos una longitud del setenta y cinco por ciento (75%) del diámetro del 
asiento. El pistón estará diseñado de forma que asegure un cierre hermético.
La válvula deberá tener empaquetaduras de cuero (u otro material blando si la 
Dirección de Obra lo cree conveniente), para asegurar un cierre hermético, e impedir 
la fricción metal-metal o asiento metal-metal. La válvula deberá llevar una varilla que 
indique la posición del pistón, su grado de apertura. La válvula estará diseñada de 
forma que se pueda reparar y desmontar sin tener que desmontar de la conducción el 
cuerpo de la misma. La válvula tendrá tomas antes y después del pistón con el fin de 
facilitar las de mediciones de presiones y realizar posibles ensayos o pruebas.
3.13.2.1-. Funcionamiento
La válvula deberá evitar automáticamente subidas excesivas de presión por encima 
del valor ajustado en el piloto. Este valor deberá ser fácilmente ajustable in-situ 
actuando sobre el piloto.
3.13.2.2-. Propiedades físicas y químicas
La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 16) en cuanto a bridas y 
espesores del cuerpo y tapa de la válvula. La válvula deberá ser construida  de 
fundición nodular de 42 kp/mm2 y llevará una protección de resina epoxi, tanto exterior 
como interior de 150 micras de espesor.
3.13.2.3-. Ensayos
La válvula terminada deberá ser ensayada y tarada en fábrica. Estos ensayos pueden 
ser observados por la Dirección de Obra. Para su realización se simularán las 
condiciones de trabajo y se someterá a la válvula a una prueba hidrostática de al 
menos un cien por cien (100%) por encima de la presión máxima de funcionamiento.
Será retardada in-situ por el suministrador en la puesta en marcha de la instalación.
3.13.3-. Medición y abono.
Se medirá por unidades colocadas y probadas, y se abonará al precio del Cuadro de 
Precios, según diámetro y presión nominal.
El precio incluye el montaje, pruebas taradas en fábrica y en obra, juntas de 
acoplamiento a tuberías, así como tornillería y aparellaje eléctrico si lo precisa.
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3.14-. Carretes de desmontaje
3.14.1-. Definición
Elemento que facilita el desmontaje de válvulas. Consiste en dos cilindros que deslizan 
uno dentro de otro. Cada cilindro va embridado en uno de sus extremos. En la parte 
opuesta de una de estas bridas, la correspondiente al tubo exterior, se encuentra una 
brida y una contrabrida con un diseño especial que comprime una junta de caucho.
3.14.2-. Materiales
Las virolas serán de acero inoxidable AISI 304, las bridas en acero al carbono A-42 b, 
recubiertas de epoxi, junta de estanqueidad en N.B.R., contrabrida de ajuste en acero 
al carbono A-42 b y tornillería en acero inoxidable.
La presión de trabajo mínima será de 1,6 MPa.
3.14.3-. Ejecución
Se instalarán adosados a cualquier válvula de mariposa y a las válvulas de compuerta 
que no sean del tipo enterrado. Estos carretes facilitarán su desmontaje de la tubería 
donde se encuentran instaladas.
En los carretes se colocarán para mayor seguridad, tornillos pasantes que rigidicen el 
movimiento longitudinal de éstos.
El Contratista presentará, con suficiente antelación, a la Dirección de Obra,  el modelo 
de carrete de desmontaje que pretende instalar. La Dirección de Obra aprobará el 
carrete que estime que, cumpliendo las características técnicas necesarias, sea de 
fácil manejo.
3.14.4-. Medición y abono
Los carretes de desmontaje se consideran totalmente incluidos en el precio de la 
válvula de corte a la cual acompañan.
3.15-. Ventosas
3.15.1-. Definición
Son dispositivos que permiten la evacuación de grandes cantidades de aire de una 
tubería en el proceso de llenado, la admisión de aire ante un eventual vaciado de la 
conducción o rotura y la expulsión o purga del aire disuelta en el agua en circulación 
en el funcionamiento normal de la red. Serán, pues, ventosas trifuncionales.
Las ventosas deberán cumplir con los requisitos de funcionamiento que figuran en la 
norma UNE-EN 1074-4:2000.
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3.15.2-. Materiales
Estarán constituidas, básicamente, por un cuerpo, flotadores esféricos o cilíndricos y 
un juego de palancas, sobre las que actúa el flotador, y que accionan a su vez las 
válvulas de cierre de los orificios de entrada y salida de aire.
Tendrán un solo cuerpo de triple efecto con un orificio, funcionando mediante el cierre 
de este con un disco de acero inoxidable sobre asiento de Buna-N acoplado a un 
flotador, que se elevará cuando el agua entre en el cuerpo de la ventosa.
Tanto el orificio de expulsión-admisión de aire como el del purgador deberán cerrarse 
mediante sistema de levas para separar los flotadores.
El sistema de levas de las ventosas, que llevarán incorporada una válvula de 
aislamiento con obturador de elastómero, habrá de separar inmediatamente el flotador 
del orificio cuando el flotador baje y la presión disminuya.
Las ventosas tendrán rosca o conexión-brida PN-16 y el cuerpo, la tapa y la brida de 
entrada serán de fundición normal ASTM A-48 clase 30 o A-126 clase B.
Todas las partes internas, así como los tornillos exteriores se fabricarán en acero 
inoxidable; norma A-276 para las ventosas de 1" y 2" y ASTM A-126 para las de 3" y 
8".
El flotador será norma ASTM A-240, de presión de colapsamiento 7 MPa, y podrá 
soportar una presión de trabajo de 2,1 MPa.
Las ventosas deberán tener protección exterior con pintura epoxi frente a intemperie.
En el pedido definitivo se tendrá en cuenta la presión estática a la entrada para evitar 
goteos indeseables.
Los diámetros nominales de las ventosas serán apropiados siempre al caudal de la 
tubería en la que se vayan a colocar.
Durante la redacción del Proyecto Constructivo se procederá al diseño y dimensionado 
de las ventosas trifuncionales, fijando los criterios de cálculo y tomando como curvas 
de admisión y evacuación las suministradas por el fabricante del cual se vayan a 
colocar las ventosas en obra. En el caso de que en el periodo entre la redacción del 
proyecto y su ejecución dicho suministrador varíe, será necesario proceder de nuevo 
al cálculo, adoptando los mismos criterios de diseño (rotura franca o vaciado de la red, 
depresión máxima admitida en función del tipo de tubería, caudal de llenado, etc.) y 
ajustándolo a las curvas reales de las nuevas ventosas.
Para determinar el diámetro del orificio del purgador (tobera), se diseñará teniendo en 
cuenta el caudal circulante y la presión de servicio.
La acometida de la ventosa se realizará con tubería de acero galvanizado, de diámetro 
nominal igual que el de aquélla, salvo recomendación en otro sentido por parte de la 
oficina técnica del suministrador, y con la aprobación de la Dirección de Obra. Antes 
de cada una de ellas se colocará, de acuerdo a los planos de detalle, una válvula de 
compuerta de igual diámetro y presión nominal.
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3.15.3-. Medición y valoración
Las ventosas se abonarán por unidades totalmente colocadas, estando incluido en el 
correspondiente precio del Cuadro de Precios.
3.16-. Desagües
3.16.1-. Definición
Los desagües son elementos que, ubicados en ciertos puntos bajos o finales de la red, 
permiten la limpieza de la misma eliminando piedras y otras suciedades que pudieran 
interrumpir, con el tiempo, el flujo. 
3.16. 2-. Ejecución de las obras
El desagüe se conectará directamente a la base de la tubería con un codo ascendente 
o mediante reducción si fuese necesario. 
Todos los desagües de la red general se protegerán con arqueta de hormigón 
completa de veinte centímetros (20cm) de diámetro, tapa de perfil laminado o de 
fundición y candado con llave maestreada.
La salida del desagüe se orientará hacia la parcela en cuya red está colocado, a no 
ser que exista un terreno inculto próximo, en cuyo caso se orientará hacia él.
3.16.3-. Medición y abono
Se abonarán por unidades completamente colocadas y probadas, al precio indicado en 
el Cuadro de Precios.
3.17-. Caudalímetro
3.17.1-. Definición
Es un dispositivo que, intercalado en la tubería, permite conocer el caudal instantáneo 
de agua que circula a su través, así como el total acumulado en un periodo.
3.17.2-. Descripción y materiales
Serán del tipo electromagnético, capaz de medir caudales para temperaturas del 
líquido entre -5º y 70 ºC, y presión PN 1,6 MPa.
Estará compuesto de:
a) Tubo de medida, ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra 
incorporado, diseñado para la medida de agua potable, industrial, residual y lodos, por 
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el procedimiento magntico-inductivo, provisto de sistema inteligente de identificacin 
y con:
- Material del recubrimiento interno: goma dura.
- Material de los electrodos de medida y del de puesta a tierra: Acero inoxidable 
1.4571 (AISI 316 Ti).
- Proteccin ambiental: IP 68
- Bridas segn EN 1092-1, de acero fundido St 37.2
- Temperatura ambiente admisible, con convertidor separado del tubo, de –40  +50 
C.
b) Convertidor de medida magnético-inductivo, con autodiagnstico, para conectar 
a los tubos de medida con campo magntico de corriente continua chopeada. Formato 
en carcasa de campo para montaje sobre el tubo o en pared. Precisin de medida del 
0,25 % del caudal para velocidades de fluido iguales o superiores a 0’5 m/s. Ajuste del 
cero automtico.
Identificación del tubo vacío automática.
Salida analógica: 1 de 0/4  20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0  10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas 
de PLC.
Salida de relé: 1de contacto conmutado para sealizacin de valor lmite o estados de 
funcionamiento.
Entrada digital: 1 para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
Comunicación: posible Hart, Profibus PA o DP, Modbus RTU/RS485, CANopen y 
DeviceNet.
Indicador local: retroiluminado, alfanumrico, con 3 lneas de 20 caracteres en 11 
idiomas seleccionables.
Totalizadores: 2 con 8 dgitos para caudal de ida, vuelta o neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación 115-230 V ca, 50/60 Hz.
c) Juego de piezas para montaje del amplificador de medida separado del tubo del 
caudalmetro electromagntico, proteccin ambiental IP 67 con 4 pasacables Pg 13,5.
d) Pasta para hermetizar la caja de conexin y hacerla sumergible.
3.17.3-. Ejecucin
Para su puesta en obra se suministrarn los manuales de instalacin, instrucciones y 
de operacin y antes de la puesta en marcha deber estar presente un tcnico 
competente de la compaa suministradora, que juzgue la idoneidad de la misma y se 
responsabilice de ella. Los manuales citados debern quedar a disposicin de la 
Propiedad.
El sensor se montar en posicin vertical, en un tramo de tubera horizontal. Guardar 
una distancia mnima de 5xDi aguas arriba del sensor y de 3xDi aguas abajo del 
sensor, respecto de cualquier perturbacin como, por ejemplo, vlvulas de corte, 
cambios de direccin de tubera, etc., siendo Di el dimetro interior de la tubera en la 
que se coloca el caudalmetro.
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Pliego de prescripciones técnicas Página 57
El potencial eléctrico del sensor se ajustará y deberá ser igual al potencial eléctrico del 
líquido a medir.
La presión de prueba será al menos 1,5 veces la presión nominal. 
El caudalímetro general se protegerá mediante arqueta accesible, de dimensiones 
adecuadas, cerrada con tapa y candado maestreado.
3.17.4-. Medición y abono
Se abonará por unidades colocadas y probadas al precio del Cuadro de Precios, 
distinguiendo diámetros y presión nominal.
El precio incluye la adquisición y el montaje completo en panel, prueba de fábrica y en 
campo, presencia de técnico en puesta en marcha, juntas de acoplamiento a tubería y 
tornillería y arqueta de protección.
3.18-. Grupo motobomba vertical
3.18.1-. Definición
Son los elementos que impulsan el agua para dar presión a la red. Se considera el 
conjunto bomba/motor aunque en realidad, son fabricantes diferentes e 
independientes.
Las bombas serán horizontales, de cámara partida, de doble aspiración y flujo radial.
3.18.2-. Materiales
3.18.2.1-. Bomba
Los materiales empleados en su construcción serán:
Cuerpo Fundición GG25
Cierre  mecánico
Rodamientos superior e inferior Bolas
Cojinetes Bronce rojo
Impulsor Bronce rojo
Lubricación Grasa
Aros de roce con cuerpo Bronce
Eje de Bomba Acero al carbono AISI 4140
Camisa de eje AISI 420 (13% Cr)
Zócalo Acero soldado
Acoplamiento Elástico desmontable con protección
Tornillería Toda en acero inoxidable con arandelas
El acoplamiento entre motor y bomba permitirá la extracción del impulsor sin 
necesidad de desplazamiento del motor.
La bomba vendrá equipada de fábrica con sonda de temperatura en cojinetes, 
regulable del tipo PT100.
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Ambos equipos irán pintados en pintura epoxi-poliuretano, en el color que establezca 
la Dirección de Obra.
El objeto de los ensayos en fábrica es comprobar los parámetros exigidos a las 
bombas y garantizados por la casa constructora. Para ello, antes de la prueba 
definitiva realizada por la Dirección de Obra, habrán sido comprobadas y puestas a 
punto en fábrica, y se habrán enviado los resultados de la comprobación.
Se efectuarán mediciones necesarias para la obtención en diferentes supuestos de:
- Caudal
- Altura de elevación
- Potencia absorbida
- Rendimiento de la bomba y grupo
Si la Dirección de Obra no indica lo contrario, estas pruebas se realizarán:
- Con los motores, probados y aceptados, a los que van a quedar 
acopladas
- Con estos motores funcionando a plena carga
- En el caso de que se proyecte el funcionamiento con variador de 
frecuencia, se probarán los grupos a distintas velocidades y se 
determinarán las curvas de funcionamiento.
La metodología por la que se regirá la prueba de las bombas será la DIN 1944, grado 
II, y las tolerancias serán las siguientes:
1) Para la altura garantizada, el caudal puede ser mayor hasta un 10% del 
garantizado y menor en un 5%.
2) Para el caudal garantizado, la altura puede ser mayor de la garantizada hasta 
un 2% y menor en un 1%
3) El rendimiento para el punto de caudal y presión nominales, deberá ser mayor 
o igual al ofertado, y no se tolerarán rendimientos menores.
Las oscilaciones admitidas en los instrumentos de medición son:
Medición Tolerancias 
Presión diferencial ± 2%
Presión de impulsión ± 2%
Presión de aspiración ± 2%
Caudal ± 2%
Velocidad ± 0,3%
Potencia entregada a bomba ± 1%
Las tolerancias son referidas a las condiciones próximas al punto de máximo 
rendimiento.
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Todos los gastos derivados de estas pruebas se encuentran incluidos en el precio del 
propio equipo
3.18.2.2-. Motores 
Se instalarán motores asíncronos trifásicos con rotor en jaula de ardilla, carcasa de 
fundición, disposición vertical, autoventilados, con resistencias de caldeo, con 
refrigeración interna, aislamiento tipo F y calentamiento tipo B, tratamiento de 
tropicalización, sondas de temperatura tipo PT 100, tres en devanados y una por 
cojinete. 
La lista adjunta indica las pruebas que, como mínimo, deben realizarse a cada motor. 
La normativa con la que se regirá cada uno será la recogida en las normas IEC 60034, 
IEC 60038, IEC 60085, IEC 60072, IEC 600721 e ISO 8821.
Se efectuarán los siguientes ensayos, previa presentación de certificado vigente de 
calibración de todos los aparatos de medida:
1.- Medida de resistencia óhmica
2.- Ensayo de Vacío
2.1.- Pérdidas Joule en el devanado estátor
2.2.- Pérdidas independientes de la intensidad
2.3.- Características de vacío
2.4.- Tensión rotórica
2.5.- Comprobación sentido de giro. Secuencia de fases
2.6.- Comprobación de los cojinetes
3.- Ensayo rotor bloqueado
4.- Ensayo de sobretensión
5.- Ensayo sobre el aislamiento
6.- Ensayo de rigidez dieléctrica
7.- Ensayo en carga, determinación del calentamiento
8.- Ensayo de carga, determinación del rendimiento y factor de potencia para 
distintos  estados de carga
9.- Ensayo del par de arranque
10.- Medición de vibraciones
11.- Medición del nivel de ruido
12.- Ensayo de sobrevelocidad
Los motores, una vez aceptados, se enviarán numerados y precintados al banco de 
pruebas donde se vayan a realizar los ensayos con las bombas, acompañándolos con 
sus correspondientes protocolos.
Todos los gastos de pruebas y envíos se encuentran incluidos en el precio del propio 
equipo.
Durante la puesta en marcha de los grupos motobomba deberá estar presente un 
técnico responsable del buen estado de engrase, ajustes, alineación... del motor y la 
bomba.
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3.18.3-. Medicin y abono de las bombas y motores elctricos
El precio de unidad de bomba as como el de unidad de motor, incluye la adquisicin, 
transporte, montaje, pintura, placas de asiento, unin entre ambos, as como las 
pruebas en fbrica y en estacin de bombeo una vez instaladas.
3.19-. Calderería en estación de bombeo
3.19.1-. Definicin
Se entiende por calderera en estacin de bombeo a todas aquellas piezas que forman 
parte de la instalacin de la estacin de bombeo que deban ser fabricadas en taller.
3.19.2-. Materiales
La tornillera cumplir lo especificado en su respectivo apartado.
Las bridas sern normalizadas, segn la presin de trabajo de las piezas que han de 
unir.
El acero empleado cumplir con lo indicado en el apartado "Acero en perfiles y 
calderera"
Toda la calderera que se coloque en el interior de la estacin de bombeo tendr un 
tratamiento de galvanizacin en caliente como mtodo de proteccin anticorrosivo y de 
acuerdo con el apartado “aceros galvanizados”.
Todo el proceso se realizar como especfica la norma UNE 36-130.
El recubrimiento ser homogneo, sin presentar discontinuidades en la capa de zinc. 
Sern objeto de garanta la masa de recubrimiento y la adherencia de la capa de zinc.
La masa de recubrimiento se determinar de acuerdo con la norma de ensayo UNE 
37.501
La adherencia de la capa de zinc y su aptitud a la conformacin se comprobar 
mediante ensayo de doblado a ciento ochenta grados (180) especificado en la Norma 
UNE 36-130
El ensayo se considerar satisfactorio si despus del doblado no se aprecian en la 
cara exterior agrietamiento ni desprendimiento del recubrimiento.
La Direccin de Obra se reserva el derecho a fijar aquellas soldaduras de las que se 
desee se realicen ensayos radiogrficos, por lquidos penetrantes, o cualesquiera 
otros que considere pertinentes.
3.19.3-. Ejecucin
Las tuberas de la estacin de bombeo sern de ejecucin soldada, emplendose 
nicamente uniones embriadas en los contactos con vlvulas y juntas.
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende
Pliego de prescripciones técnicas Página 61
La tubera se construir en taller en tramos lo ms largos posibles y compatibles con el 
transporte a la obra.
Se construir con acero de calidad A-42b, todo protegido con galvanizado, por lo que 
no se admitirn soldaduras posteriores a ese tratamiento.
La Direccin de Obra se reserva el derecho a fijar aquellas soldaduras de las que 
desee se realicen ensayos radiogrficos o ultrasnicos.
Los gastos derivados de las pruebas irn a cuenta del Contratista.
3.19.4-. Medicin y abono
Se entiende por kilogramo de acero en chapa de calderera, est galvanizado o no, el 
peso que corresponde a esta unidad, completamente elaborada y colocada en obra, 
de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones Tcnicas.
El peso a considerar ser el que corresponda a las medidas de los planos del 
proyecto, segn peso terico de catlogo, incrementado en un dos por ciento (2%). En 
este incremento quedan incluidos los solapes constructivos, recortes, etc.
No ser de valoracin el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras 
causas, ejecute el Contratista.
En el Cuadro de Precios se considerarn incluidas la soldadura, limpieza de la 
superficie, granallado, galvanizado, bridas, tornillera y juntas, as como la colocacin y 
dems trabajos necesarios para ejecutar el empotramiento de las partes metlicas 
donde fuera necesario.
3.20.-. Arquetas
3.20.1-. Definicin
Son estructuras destinadas a albergar conjuntos hidrante, vlvulas de compuerta y 
mariposa, desages de la red general, ventosas, etc…
3.20.2-. Materiales
a) Arqueta de  1000 mm, para ventosa y desagüe.
- Consta de:
• M3 Excavacin de tierra en cimientos de obras de fbrica, incluyendo carga y 
transporte a vertedero y/o extendido.
• M3 Pedrapln construido con bolos de rechazo o gravilln de cantera, incluso 
adquisicin, extraccin, clasificacin, carga, transporte, extendido y 
compactacin.
• M Arqueta prefabricada de hormign ligeramente armado de 1,00 m de 
dimetro interior, colocada.
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• Ud Cierre de tapa para arqueta circular de 1,0 m de dimetro interior, incluso 
soldadura, galvanizado, herrajes, chasis, asas y candado maestreado, 
completamente colocado.
• M3 Hormign para armar HA-25/B/15-20/lla+Qb, colocado y vibrado.
• Kg Acero especial B-500-S en redondos, colocado.
• M2 Encofrado con desencofrado en obras de fbrica complementarias de 
evacuacin de aguas en caminos (arquetas, embocaduras, cierres laterales), 
incluso berenjenos.
b) Arqueta de 150 cm para hidrante.
- Consta de:
• M3 Excavacin de tierra en cimientos de obras de fbrica, incluyendo carga y 
transporte a vertedero y/o extendido.
• M3 Pedrapln construdo con bolos de rechazo o gravilln de cantera, incluso 
adquisicin, extraccin, clasificacin, carga, transporte, extendido y 
compactacin.
• Ud Arqueta prefabricada de hormign de seccin circular, de ∅ 150 cm de
dimensiones interiores, colocada.
• Ud Cierre de tapa para arqueta circular de ∅ 150 cm de dimensiones interiores, 
incluso soldadura, galvanizado, herrajes, chasis, asas y candado maestreado, 
completamente colocado.
• M2 Encofrado por una cara y desencofrado en madera, incluso berenjenos.
• M3 Hormign para armar HA-25/B/15-20lla+Qb, colocado y vibrado
• Kg Acero especial B-500-S en redondos, colocado
c) Arqueta para vlvula de mariposa de  > 400 mm.
- Consta de:
• M3 Excavacin de tierra en cimientos de obras de fbrica, incluyendo carga y 
transporte a vertedero y/o extendido.
• M3 Pedrapln construdo con bolos de rechazo o gravilln de cantera, incluso 
adquisicin, extraccin, clasificacin, carga, transporte, extendido y 
compactacin.
• M3 Cama grava para asiento de tubera.
• M3 Hormign para amar HA-25/B/15-20/lla+Qb, colocado y vibrado.
• M2 encofrado por una cara y desencofrado en madera, incluso berenjenos.
• Kg Acero especial B-500S en redondos, colocado
• Ud Pate de polipropileno con alma metlica, colocado.
• Ud Tapa registro de fundicin para boca de entrada con luz libre de ∅ 610 mm, 
incluso marco y fijacin, completamente colocada.
e) Arqueta de registro para vlvula de compuerta enterrada, de 0’60 m de dimetro.
- Consta de:
• M3 Excavacin de tierra en cimientos de obras de fbrica, incluyendo carga y 
transporte a vertedero y/o extendido.
• M3 Pedrapln construido con bolos de rechazo o gravilln de cantera, incluso 
adquisicin, extraccin, clasificacin, carga, transporte, extendido y 
compactacin.
• M3 Hormign en masa, HM-20/15-20/lla+Qb, colocado y vibrado.
• Ud Arqueta de registro con cuerpo de fundicin de hierro (GG-25) colocada.
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• M Arqueta prefabricada de hormign ligeramente armado, de 0’60 m de 
dimetro interior, colocada.
3.21-. Toma del canal de Navarra
3.21.1-. Definicin
Consiste en todas las estructuras y dispositivos que permitirn derivar agua desde el 
Canal de Navarra hasta cada sector de riego, y medir el volumen derivado. De 
acuerdo con los planos correspondientes, cuyo diseo se ajustar para cada sector de 
riego.
3.21.2-. Materiales
La obra de toma consta a su vez de las siguientes unidades de obra:
• Excavacin de tierra en cimientos de obras de fbrica, incluyendo carga y 
transporte a vertedero y/o extendido.
• Excavacin en roca de dureza media o alta en cimientos de obras de fbrica, 
incluyendo carga y transporte a vertedero y/o extendido.
• Escollera colocada
• Hormign para armar HA-25/B/14-20/IIa+Qb, colocado y vibrado
• Encofrado por una cara y desencofrado en madera, incluso berenjenas
• Acero especial B-500-S en redondos, colocado.
• Acero en chapa y perfiles laminados, incluso soldadura y pintura anticorrosiva 
tipo oxirn, con trampilla de acceso para hambre, y herrajes para apertura y 
extraccin de equipos, colocada.
• Parte de polipropileno con alma metlica, colocados.
• Pedrapln de bolo derechazo bajo arqueta.
• Acero en chapa de calderera galvanizada, incluso soldadura, bridas, juntas y 
tornillera, en formacin de tubo de respiracin y conexiones de equipos, 
colocado y probado.
• Rejilla para obra de toma, metlica, galvanizada, de paneles extrables de 
chapa perforada, incluso chasis, guas de acero ancladas en obra de fbrica, 
colocada y probada.
• Compuerta mural motorizable y con finales de carrera, dimensiones segn 
diseo final, con tablero anti resistente, batidos y sistema de accionamiento, 
formado por puente superior, tuerca mecanizada, husillo y volante, cierre 
estanco a cuatro lados mediante juntas de etileno-propileno (EPDM), tuerca 
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mecanizada en bronce, husillo en acero AISI-303 y resto de elementos en 
acero inoxidable AISI 316 L, colocada y probada.
• Caudalmetro electromagntico-inductivo, de dimetro segn diseo final, PN 
1’6 Mpa, escala de medida programable (m3/h, l/s), entradas y salidas 
galvnicamente separadas de la fuente de alimentacin y entre s.
• Carrete de desmontaje de dimetro segn diseo final, de 1’6 Mpa, virolas en 
acero inoxidable, incluso esprragos y arandelas, colocado y probado.
3.21.3-. Ejecucin
La construccin de las tomas del Canal de Navarra se llevar a cabo cumpliendo lo 
especificado para cada una de las unidades de obra que las componen, y en estrecha 
coordinacin con las obras de construccin del propio Canal.
3.21.4-. Medicin y abono.
Las tomas del Canal de Navarra se abonarn al precio correspondiente del Cuadro de 
Precios.
3.22-. Medición y abono de gastos de replanteo.
Todos los gastos ocasionados por el replanteo de las obras, levantamientos 
taquimtricos y dems trabajos de topografa, tanto en el replanteo, como en 
ejecucin, medicin y liquidacin, as como aquellos adicionales que sean requeridos 
por la Direccin de Obra, sern opr cuenta del Contratista.
3.23-. Medición y abono de obras especiales
Las obras especiales consideradas en este proyecto se medirn en unidades 
completamente terminadas segn se indica en los planos correspondientes y se 
abonarn a los precios establecidos en el presupuesto parcial correspondiente.
3.24-. Ensayos
La Direccin de Obra podr ordenar los ensayos que estime convenientes para la 
buena ejecucin de las unidades de obra que considere oportunas. El Contratista 
deber poner de su cuenta todos los medios necesarios para la bsqueda de un 
laboratorio adecuado. La Administracin podr exigir un certificado avalado por 
cualquiera de las casas de conocida solvencia internacional, sobre los resultados 
obtenidos en cada una de las pruebas.
Todos los gastos ocasionados por las pruebas que la Direccin de Obra estime que 
deban realizarse corrern a cargo del Contratista, incluidos los consumos elctricos 
necesarios para la ejecucin de las pruebas generales de la instalacin.
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3.25-. Abono de obras incompletas
Si por recesión del contrato o por otra causa cualquiera, fuese preciso valorar obras 
incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección Técnica 
de las Obras, sin que tenga derecho a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia 
de precios o en la omison de cualquiera de los elementos que lo constituyen.
3.26-. Abono de obras defectuosas pero aceptables
En el caso de que alguna unidad de obra no se ejecutase de forma correcta y fuese 
pese a ello admitida, podrá ser recibida provisional y aún definitivamente, en su caso 
el Contratista estará obligado a aceptar la rebaja que la Dirección de Obra aplique por 
este concepto, salvo en el caso de que prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con 
arreglo a las condiciones del contrato, dentro del plazo de ejecución previsto.
3.27-. Abono de obras accesorias
No tendrá derecho el Contratista al abono de las obras ejecutadas sin orden concreta 
de la Dirección Facultativa. Las obras accesorias y auxiliares al Contratista se 
abonarán a los precios de la Contrata, si bien son aplicables con la rebaja 
correspondiente a la bonificación hecha en la adjudicación. Si contienen materiales o 
unidades de obra no previstas en el Proyecto y, que por tanto, no tienen precio 
señalado en el Presupuesto, se determinará previamente al correspondiente precio 
contradictorio entre la Propiedad y el Contratista. Si este ejecuta las obras sin haberse 
cumplido este requisito previo, deberá conformarse con la tasación que realice la 
Dirección Técnica de las Obras.
3.28-. Vicios o defectos de construcción
Cuando la Dirección Técnica de la Obra crea la existencia de vicios o defectos de 
construcción, sean durante el curso de la realización de las obras o en el momento de 
su recepción definitiva, podrá ordenar la demolición y reconstrucción de la parte o 
extensión necesaria.
Los gastos de dichas operaciones serán por cuenta del Contratista cuando los vicios o 
defectos sean confirmados.
3.29-. Reclamaciones
En caso de que el Contratista Adjudicatario formule reclamaciones contra valoraciones 
efectuadas por la Dirección Técnica de las Obras, esta pasará dichas reclamaciones 
con su Informe a la Propiedad, quien, previos los asesoramientos que estime 
necesarios, resolverá como considere conveniente. Contra la resolución de la 
Propiedad, caben los recursos propios de la vía Administrativa.
3.30-. Obras no especificadas en el presente capítulo
En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para los cuales 
no existen preinscripciones consignadas expresamente en el presente pliego, se 
atendrá a las buenas prácticas de la Construcción y a las normas que de la Dirección 
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de Obra, así como a los ordenado en los Pliegos Generales de Preinscripciones 
Vigentes.
3.31-. Modificaciones y alteraciones del Proyecto
Si antes de iniciar las obras o durante su ejecución la Propiedad acordase introducir en 
el proyecto modificaciones que impongan aumento o reducción y aun supresión de las 
cantidades de obra o materiales previstas en el presupuesto, estas serán obligatorias 
para el Contratista abonándosele en caso de aumento a los precios contratados y no 
teniendo derecho en caso de reducción o supresión a indemnización alguna.
3.32-. Materiales sobrantes
La propiedad no adquiere compromiso alguno ni obligación de comprar o conservar los 
materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras o los no empleados al 
declararse la rescisión del contrato.
3.33-. Gastos de carácter general a cargo del contratista
Serán de cuenta del Contratista los gastos de construcción, remoción o retirada de 
toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares, a excepción de los 
expresamente indicados en el Proyecto, los de alquiler o adquisición de terrenos para 
depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento 
de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación, durante el plazo de su 
utilización, de desvíos provisionales de acceso a tramos parciales o totalmente 
terminados cuya construcción corresponda a la conveniencia del Contratista, los de 
conservación durante el plazo de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y 
ordenados por la Dirección de Obra que no se efectúen aprovechando carreteras 
existentes, los de conservación de desagües, los de suministro, colocación y 
conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 
instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación, 
los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua 
y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas 
y energía, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, los 
de instalación y conservación del laboratorio a pie de obra, los de construcción de 
caminos necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos en el precio.
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de 
las disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como todos los gastos originados por los 
ensayos de material y de control y pruebas de ejecución de obras y equipos que se 
especifican en este pliego.
En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, 
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los 
de retirada de los medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecución de 
las obras.
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3.34-. Gastos diversos por cuenta de la Contrata.
El contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta un suministro 
adecuado de agua y saneamiento, tanto por las obras como para uso del personal, 
instalando y conservando los elementos precisos para ese fin.
Será también por cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica, quien 
deberá establecer a su costa, los generadores o líneas eléctricas, subestaciones, 
transformadores, etc. Que estime necesarios durante la ejecución de las obras.
Correrá también a cargo del Contratista la construcción de los caminos de obra 
necesarios para la ejecución de la obra. 
Igualmente ejecutará a su costa las edificaciones de carácter industrial y sanitario y las 
que requieran los medios auxiliares de las obras.
Será de cuenta del Contratista mantener provisionalmente durante las obras y reponer 
a su finalización las servidumbres que se afecten como teléfono, líneas eléctricas, 
abastecimiento de agua, saneamiento, pasos, etc.
Será de cuenta del Adjudicatario de las obras el abono de los gastos de replanteo y 
liquidación de las mismas.
El Contratista será el responsable durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y prejuicios directos o indirectos que ocasione en las infraestructuras de 
comunicación debiendo reponerlos a su costa.
3.35-. Conservación de la obra durante el plazo de garantía.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras durante el 
plazo de garantía. Durante este tiempo las obras deberán estar en perfectas 
condiciones, indispensable para la recepción definitiva de las mismas.
Estos trabajos de conservación, durante el año de garantía, comprenden:
 La contratación de una empresa electromecánica con dedicación parcial a las 
obras en el tiempo y duración que la Dirección de Obra considere conveniente. 
Dicho personal será monitor del que a tales efectos designe la Propiedad para 
continuar la explotación de las instalaciones.
 El personal preciso para las operaciones de conservación del que se dispondrá 
durante todo el tiempo designado como plazo de garantía.
 Materiales de mantenimiento de las instalaciones como aceites de engrases, 
fusibles, material eléctrico, etc.
 Reparación y reposición de las instalaciones deterioradas en un plazo máximo 
de cuarenta y ocho horas (48h).
 Trabajos necesarios de conservación y aspecto estético de todo el sistema: 
pintura, limpieza, etc.
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3.36-. Disposición de carácter general y particular.
Será de aplicación a estas obras, cuanto prescribe en el presente pliego de 
condiciones.
Para todo cuanto no esté expresamente previsto en este pliego serán de aplicación, es 
decir, preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas y 
otros documentos que se relacionan a continuación:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), Real Decreto 2.661/1988
- Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos de 28 
de mayo de 1993 (RC-93).
- Reglamento de Normas UNE de aplicación en el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo.
- Ley de relaciones Laborales y disposiciones vigentes que regulen las 
relaciones patrono obrero, así como cualquier otra de carácter oficial 
que se dicte.
- Reglamento de Verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro 
de energía, de 12 de Marzo de 1954.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 1974.
- Real Decreto 982/1987 de 5 de junio. O.M. de 23 de noviembre de 
1987.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras, de 6 de febrero de 1976 
(PG 3/75)
- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado 
(EHPRE) del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- Instrucción de IETOC para tubos de hormigón armado y pretensado 
(junio 1980)
- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo 
(MOPTMA). N.LT.
- Normas para la redacción y Proyectos de abastecimiento de agua y 
Saneamiento de poblaciones (Diciembre 1977). N.A.S.
- Instrucción para estructuras metálicas (Instituto Eduardo Torroja). 
E.M.62
- Ley Foral 2/1993 de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna 
silvestre y sus hábitats. (D.F. 229/1993 de 19 de julio).
- Reglamento electrotécnico para baja tensión REAL DECRETO 
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
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electrotécnico para baja tensión. Regulación de las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica
- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 
DECRETO 3151/1968, De 28 de noviembre, del Ministerio de Industria 
y normas UNE referenciadas en el mismo.
- Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas 
y Centros de Transformación REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de 
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas y Centros de Transformación, y normas UNE 
referenciadas en el mismo.
- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación.
- Ley Foral 611987, B.O.N. 53 del 26/4/91, sobre Normas Urbanísticas 
regionales para protección o uso del Territorio.
- Ley Foral 129/1991, B.O.N. 53 de 26/4/91, sobre Normas para la 
protección de avifauna.
- Recomendaciones de las Normas UNE y CEI IEC sobre materiales y 
trabajo de montaje.
- Normas de la compañía.
Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una descripción de 
este Pliego y los de otra descripción análoga contenida en las Disposiciones 
Generales será de aplicación la más exigente.
Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fueran conceptualmente 
incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego sobre las 
Disposiciones Generales citadas, salvo autorización expresada por escrito de la 
Dirección de Obra.
4-.PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRAITVAS
4.1-. Objeto
La finalidad del presente pliego es la construcción y explotación de una nueva 
infraestructura necesaria para la transformación de la zona regable del Canal de 
Navarra.
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4.2-. Régimen jurídico aplicable
El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este Pliego de Cláusulas Administrativas y en el 
correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por:
- La normativa aprobada por la Comunidad Foral de Navarra, en 
particular por la Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre, de 
Construcción y Explotación de las Infraestructuras de Interés General 
de la Zona Regable del Canal de Navarra, por la Ley Foral 1/2002, de 7 
de marzo, de Infraestructuras Agrícolas, así como por la Ley Foral 
7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos integradas 
en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra y la Ley 
Foral 10/1998, de 16 de junio, por la que se regulan los contratos de las 
Administraciones Públicas de Navarra.
- Las normas básicas del Estado en materia del contrato de concesión de 
obras públicas, contenidas en el Título V del Libro II del TRLCAP, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (B.O.E. 
de 21/06/2000), una vez practicadas las modificaciones introducidas por 
la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión 
de Obras Públicas (BOE de 24/05/03), así como, en defecto de 
legislación sectorial específica, por lo dispuesto en los restantes Títulos 
del TRLCAP, el RGCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre (BOE de 26 de octubre de 2001) y cualquier otra disposición 
expresamente declarada básica.
4.3-. Función genérica de la dirección facultativa de las obras
La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección, vigilancia y 
coordinación de los trabajos comprendidos en la obra con autoridad técnica legal 
completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, como a las obras e 
instalaciones complementarias e incluso a las personas, medios que intervengan en la 
obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la obra o relacionadas 
directamente con ellas (subcontratistas, suministradores, proveedores, etc.).
La Dirección Facultativa podrá disponer la sustitución por otros de los empleados, 
trabajadores o empresas subcontratadas que por su actitud entorpezcan de cualquier 
forma el desarrollo normal de las obras.
4.4-. Representante del adjudicatario
Una vez adjudicadas las obras, el Adjudicatario designará una persona con titulación 
de Ingeniero Superior, poder y dedicación suficientes (con un mínimo de tres horas 
diarias), a juicio de la Dirección Facultativa, que asumirá la dirección de los trabajos y 
lo representará. Deberá residir en la población en la que se realicen las obras o en otra 
próxima y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, dándole cuenta a la persona que le sustituirá en su ausencia, la cual 
deberá tener titulación y dedicación similares.
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Será obligación del representante del Adjudicatario asistir a reuniones que, para 
asuntos relacionados con la obra, convoque la Dirección Facultativa.
4.5-. Oficina de dirección de obra
El Adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como 
lugar de trabajo en la Dirección Facultativa de acuerdo con el Reglamento de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la que existirá una mesa o tablero adecuado en 
el que puedan extenderse y consultarse los planos.
Además dispondrá como mínimo de los siguientes medios auxiliares de escritorio: 
calculadora, panel de corcho de 2 x 1,5 m, pizarra plástica de 1,5 x 1 m, grapadora, 
perforadora, rotuladores de diferentes colores, bolígrafos, lápices y demás materiales 
de oficina que fuesen necesarios. Además, se dispondrá de un armario para guardar 
los cascos y ropa usada por la Dirección Facultativa. En el caso de que esta lo crea 
necesario se colocará un teléfono.
En esa oficina, el Adjudicatario deberá tener siempre una copia de los documentos de 
los que consta el proyecto, así como de los planos de obra complementarios o 
sustitutivos del proyecto y de los de montaje, debidamente firmados y autorizados por 
la Dirección Facultativa para su ejecución, y de las muestras de materiales que hayan 
sido exigidas.
Los costes de todo lo anteriormente expuesto serán considerados como gastos 
generales de la obra, por lo tanto no devengarán coste adicional alguno.
4.6-. Libro de control de obra
En la oficina de dirección de obra, existirá también un libro de Control de Obra, 
facilitado por la Dirección Facultativa y deberá estar en todo momento a disposición de 
la misma, de la Propiedad y del Adjudicatario.
La Dirección Facultativa utilizará ese libro para dar por escrito las órdenes que estime 
oportunas, así como para el control de obra.
El Adjudicatario deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los 
siguientes casos:
- Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda que haya podido surgir en 
la interpretación del proyecto.
- Para solicitar la introducción de variaciones en la obra respecto a los 
materiales o soluciones previstas.
- Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.
- Cuando la Dirección Facultativa mande anotar las incidencias o 
controles de trabajos realizados por la Administración.
La ausencia de anotaciones en el libro implica que hasta el momento no ha surgido 
ninguna duda o imprevisto en la obra.
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El libro constará de juegos triplicados de hojas numeradas. El original quedará siempre 
en el libro, mientras que las copias serán recogidas en cada anotación, por la 
Dirección Facultativa y el Adjudicatario.
Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de Control, será causa 
suficiente de rescisión del Contrato.
4.7-. Documentación a presentar por el adjudicatario
4.7.1-. Antes de comenzar la obra
En la documentación que presente el Adjudicatario deberá quedar reflejado como 
mínimo lo siguiente:
- Cualificación profesional y cargo del personal que interviene en la obra.
- Medios mecánicos y técnicos a disposición de la obra.
- Seguros de obra que se indican en este Pliego de Condiciones.
- Acreditación de inspecciones en la Seguridad Social.
- Plan valorado de la obra.
- Nombramiento del representante del Adjudicatario.
- Nombramiento del Técnico de Seguridad en la obra.
- Pólizas de seguro (Indicadas más adelante).
- Documento de calificaciones empresarial o equivalente.
- Valoración de mano de obra.
- Autorización de vertido de escombros.
4.7.2-. Durante la ejecución de la obra.
Planos de montaje
El Adjudicatario está obligado a presentar, antes de comenzar, los planos de montaje 
de las instalaciones u obras que se vayan a realizar. Se entiende como planos de 
montaje los que sean necesarios para que los operarios puedan realizar 
perfectamente la instalación con ellos.
Estos planos comprenderán vistas en planta y secciones verticales completas, así 
como los detalles que sean necesarios para definir algunos puntos o cruzamientos 
especialmente complicados.
Los planos se dibujarán a escala adecuada y convenientemente dimensionados. Se 
presentarán a la Dirección Facultativa, será responsabilidad del Adjudicatario, estando 
obligado a demoler a su costa lo que la Dirección Facultativa considere inadecuado 
para el resto de la obra.
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La Dirección Facultativa se reserva el derecho de paralizar las correspondientes 
unidades de obra para las cuales no se hubiera presentado el plano de montaje. La 
demora que de ello se derive, será único responsable el Adjudicatario.
Muestras de materiales
El adjudicatario presentará muestra de los materiales que vayan a usarse o de 
aquellos otros que solicite la Dirección Facultativa.
Catálogos o información técnica de los materiales a utilizar
El Adjudicatario está obligado a presentar, en castellano, los documentos, que 
relativos a las características técnicas y/o de funcionamiento y de instalación, le sean 
pedidos por la Dirección Facultativa. En otro caso, la Dirección Facultativa se reserva 
el derecho a rechazar esos materiales aunque hayan sido adquiridos por el 
Adjudicatario y figuren en el proyecto.
Valoraciones o estimaciones de costos
El Adjudicatario, a petición de la Dirección Facultativa, deberá presentar estimaciones 
económicas que permitan, durante el transcurso de la obra, tener un conocimiento 
detallado de lo que supondrá el coste final y total de las obras proyectadas con las 
modificaciones que se vayan llevando a cabo o que se prevea que vaya a ser 
necesario introducir.
La Dirección Facultativa se reserva el derecho de no conformar las certificaciones de 
obra hasta que el Adjudicatario no presente las anteriores valoraciones.
4.7.3-. En la finalización de la obra.
Documentación final
Previamente a la recepción provisional de la obra, el Adjudicatario deberá presentar 
una colección completa y actualizada de los planos y catálogos en castellano y por 
triplicado en los que quede suficientemente reflejada la obra realizada. Además 
presentará la documentación que le indique la Dirección Facultativa relativa a las 
instrucciones de mantenimiento, uso y conservación.
La no presentación de la documentación final implicará la imposibilidad de realizar la 
recepción provisional, con las consecuencias que de ello deriven.
4.8-. Visitas a las obras
El Adjudicatario velará para que la obra no sea visitada por personas ajenas a la 
misma y arbitrará los medios que considere oportunos para ese fin.
El Adjudicatario sin embargo, no pondrá reparos al acceso de la Propiedad de Obras, 
siempre que con ello no se derive ningún prejuicio para la misma, en cuyo caso, podrá 
exigir que la Propiedad asista cuando lo ordene la Dirección Facultativa y acompañada 
de esta.
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Cualquier observación técnica que pueda derivarse de estas visitas de la Propiedad, 
deberá ser hecha al Adjudicatario a través de la Dirección Facultativa. 
En consecuencia, los trabajos realizados por el Adjudicatario que sean indicados por la 
Propiedad, pero sin haber sido aprobados por la Dirección Facultativa, serán de 
exclusiva responsabilidad del Adjudicatario.
4.9-. Comienzo de las obras.
La comprobación del replanteo tendrá lugar antes de los quince (15) días siguientes a 
la firma del contrato.
La Dirección Facultativa fijará la fecha exacta del Acta de Replanteo de las obras con 
cinco (5) días de antelación, no pudiéndose comenzar antes de su fecha.
El Adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince (15) días 
siguientes al Acta de Replanteo.
Dicha fecha se consolidará como la de comienzo de obra por todos los efectos de 
planificación.
El Adjudicatario no podrá alegar daños y perjuicios por los retrasos en el inicio de las 
obras que pudieran originarse por motivos ajenos a él, excepto si el retraso es superior 
a un mes y la responsabilidad del mismo recayese sobre la Propiedad.
4.10-. Plazo de ejecución de las obras
El plazo de ejecución de las obras, dentro del cual deberán quedar totalmente 
finalizadas, será, de seis (6) meses contados desde el día siguiente al levantamiento 
del acta de comprobación del replanteo.
La Contrata estará obligada a cumplir el Programa de Trabajo aprobado.
El incumplimiento del plazo de ejecución por parte de la Contrata debido a causas 
imputables a la misma, dará lugar a que se pueda optar indistintamente por la 
resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva o la imposición de las 
penalizaciones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas. La 
imposición de las penalizaciones no excluye la indemnización a que pueda tener 
derecho la Sociedad Concedente por daños y perjuicios originados por la demora de la 
Contrata.
Los retrasos en la ejecución de la obra debidos a fuerza mayor, definida de 
conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la LFCA, o causa imputable a la 
Administración y/o Sociedad Concedente darán derecho a la Contrata a una prórroga 
en el plazo de ejecución de la obra. La duración de dicha prórroga será, por lo menos, 
igual al retraso habido, a no ser que la Contrata pidiese uno menor, en los términos del 
artículo 263.4 del TRLCAP.
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4.11-. Curso de obras y régimen de prioridad
Con anterioridad a la firma del acta de replanteo, el Adjudicatario presentará a la 
Dirección Facultativa un plan de ejecución de obra en el que deberá quedar 
claramente reflejado:
a) Plazo total de ejecución de la obra que deberá coincidir con el indicado en el 
proyecto o en la licitación.
b) Descomposición en plazos parciales de todas las actividades o gremios 
intervinientes en la obra.
c) Número de gremios que trabajará en cada uno de los plazos parciales.
d) Coste unitario de cada uno de los plazos parciales
e) Compromiso escrito de los proveedores de cumplimiento de los plazos 
acordados en relación a los materiales que se van a instalar en la obra. 
Con objeto de llevar un mejor control del cumplimiento del plan, la Dirección 
Facultativa se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas 
para comprobar "in situ" el estado de fabricación de los materiales que van a intervenir 
en la obra, haciendo repercutir al Adjudicatario los gastos que esas gestiones (visitas a 
las fábricas, etc.) originen. 
Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de las obras 
y su orden de prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas parcelas con 
respecto a las otras por el simple hecho de que a su juicio se considere más urgente 
su realización. 
No obstante, si el Adjudicatario considera que la orden dada por la Dirección 
Facultativa para el comienzo inmediato de una unidad de obra, puede ocasionar 
futuros defectos en ella o en otra parte de la misma, deberá hacerlo constar en el Libro 
de Control antes de ejecutarla, entendiéndose a todos los efectos que si el 
Adjudicatario la realiza sin haber puesto objeción escrita, se hace único responsable 
de los posibles defectos que pudieran aparecer posteriormente. 
Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de 
obra en vigor, deberá ser notificada por el Adjudicatario con cinco (5) días de 
antelación. El plan de obra y los plazos parciales serán los que figuren en el anexo del 
Contrato, salvo modificación.
4.12-. Plazos parciales
Para un mejor control de la marcha de la obra, la Dirección Facultativa podrá 
establecer plazos parciales a cuyo vencimiento se comparará la obra realmente 
ejecutada a origen con la prevista en el plan de obra (simulación de certificaciones 
anticipadas). 
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4.13-. Sanciones por incumplimiento de plazos
El incumplimiento del plazo total y de los parciales podrá a juicio de la Dirección 
Facultativa, ser sancionado con una penalización de CIENTO CINCUENTA (150) 
EUROS por día NATURAL de demora.
Esta penalización quedará invalidada y no se impondrá cuando concurran causas de 
fuerza mayor en el retraso o no sean debidas al Adjudicatario; estas causas se 
comunicaran inmediatamente a la Dirección Facultativa, que se personará en la obra y 
dejará reflejada la causa de la demora en el libro de órdenes.
En el supuesto del impago de estas sanciones, previa su justificación, la Propiedad 
podrá hacerlas efectivas con cargo a la retención de las certificaciones y la fianza o 
deduciéndolas de certificaciones posteriores. 
En el caso de que la cuantía de la sanción ascendiera a una cantidad equivalente al 
setenta y cinco por ciento (75%) de la fianza definitiva, la Propiedad podrá rescindir 
unilateralmente el Contrato.
4.14-. Acopio de materiales
El Adjudicatario adoptará las medidas oportunas para tener acopiados todos los 
materiales y maquinaria precisos para la ejecución de la obra, al objeto de garantizar, 
no solo el plazo de terminación, sino de que pueda alegar escasez, falta de materiales 
o elevación de precio de los mismos o de la mano de obra. 
Si en el Contrato de Adjudicación así se especifica, la Propiedad abonará a cuenta del 
acopio de materiales, la cantidad que allí se indique. 
En garantía de la materialización de las cantidades entregadas a cuenta para la 
compra de materiales, el Adjudicatario entregará aval bancario suficiente a juicio de la 
Propiedad. El Adjudicatario si lo desea, podrá ir reduciéndolo en la cifra 
correspondiente a los materiales que hayan sido instalados, previa certificación de la 
Dirección Facultativa, acreditativo de dicha materialización.
4.15-. Alcance de los precios 
La valoración de los precios unitarios se hará de acuerdo a los cuadros de 
precios en letra y descompuestos que figuren en el proyecto, entendiéndose que: 
a) El concepto "material" comprende el coste del material completo puesto a pie 
de obra y valorado al precio que le pueda costar al Adjudicatario, una vez 
descontado del precio de tarifa oficial el correspondiente descuento comercial. 
b) El concepto "mano de obra" comprende el coste de la mano de obra necesaria 
para la realización COMPLETA de esa unidad de trabajo, incluyendo por tanto, 
cualquier tipo de gravamen que afecte a los operarios (sueldo, horas 
extraordinarias, seguridad social, etc.). 
c) El concepto "maquinaria", incluye la expresada en cada precio y que sea 
necesaria para la completa realización de la unidad, así como aquella otra que, 
bien por cambios de criterios constructivos, o bien por la propia organización de 
la Empresa Adjudicataria y otros motivos, sea necesaria y/o se utilice. También 
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incluye todo tipo de seguros, piezas, combustible, energía eléctrica, agua, etc., 
que asegure el correcto funcionamiento en las debidas condiciones de 
seguridad de la maquinaria o máquina-herramienta que se use.
d) El concepto "varios", comprende los elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad y que no estén expresamente nombrados.
e) El concepto "parte proporcional...", corresponde a un porcentaje estimado de 
ciertos elementos integrantes de la unidad, e indicados en su texto.
f) El concepto "costos indirectos" comprende el coste de todos aquellos otros 
conceptos diferentes a los anteriores que afecten a esa unidad de obra, tales 
como: transporte, cánones, grúas, acarreos, pintura, limpieza, pruebas, 
maquinaria auxiliar, impuestos de cualquier tipo, señalizaciones, o cualquier 
otro no especificado y que sea necesario, de tal forma que la suma de los 
conceptos anteriores suponga el coste de la unidad de obra totalmente 
acabada y en condiciones de perfecto funcionamiento. 
g) La suma de estos costes extendidos a todas las unidades de la obra constituye 
el concepto "Presupuesto de Ejecución Material". En el caso de que en el 
Proyecto no figure una justificación de precios, el precio unitario que figure en 
el presupuesto equivaldría a todos los efectos, a la suma de los tres conceptos 
anteriores. 
h) El concepto "Gastos Generales" comprende todos los gastos que de forma 
indirecta repercuten sobre el coste del conjunto de unidades de obra y que no 
hayan sido explícitamente incluidos en los conceptos anteriores. 
i) El concepto "Beneficio Industrial" comprende el coste que se carga a la obra 
como beneficio industrial del trabajo realizado por el Adjudicatario. 
j) La suma del Presupuesto de Ejecución Material más los Gastos Generales y 
Beneficio Industrial, además del impuesto vigente I.V.A. (16%), supone el 
Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra.
4.16-. Abono de la obra ejecutada 
El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente 
ejecutadas, según conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones 
correspondientes, de acuerdo a los criterios de medición y valoración establecidos en 
el presente Proyecto. 
Los precios unitarios de abono serán los correspondientes que figuren en el Cuadro de 
Precios (o en defecto, los que figuren en el Presupuesto) afectados, si existe, del 
coeficiente de baja de subasta y a los que se aplicarán los porcentajes que figuren en 
el proyecto para Gastos Generales y Beneficio Industrial.
Si la Adjudicación se hubiera hecho por concurso restringido o similar en el que el 
Adjudicatario hubiere presentado sus precios unitarios, esos mismos precios serán los 
que figuren en las certificaciones. 
El Adjudicatario confeccionará y presentará valoraciones mensuales.
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Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en los documentos 
de este Proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa, 
quien a su vez, si procede dará la conformidad en un plazo máximo de diez (10) días. 
Se entenderá que la valoración presentada es conforme ante la Propiedad, si no se ha 
recibido ninguna contestación por parte de la Dirección Facultativa en ese plazo. En 
caso de disconformidad y en ese mismo plazo, la Dirección Facultativa indicará las 
correcciones que considere necesarias. 
Para el abono del importe de las certificaciones, deberán ser firmadas por el 
Adjudicatario y conformadas por la Dirección Facultativa. 
Las certificaciones tendrán el carácter de pagos a buena cuenta y estarán sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que resulten de la comprobación final de la obra, no 
suponiendo dichas certificaciones, ni su pago, aprobación ni recepción de las obras a 
las que corresponden. 
Las certificaciones se realizarán a origen, descontando porcentualmente las 
cantidades anticipadas de material acopiado. Esto será de aplicación en el caso de 
que en el contrato de adjudicación se hayan fijado unos pagos por acopios. 
El abono de las certificaciones se realizará en el plazo de noventa (90) días, a contar 
desde la aprobación de la Dirección Facultativa, salvo que en el Contrato se diga otra 
cosa. 
4.17-. Precios contradictorios 
Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto se concertarán, 
previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la 
Propiedad, en base a los de unidades similares del Cuadro de Precios (o en su defecto 
del Presupuesto) y, si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la 
valoración de las demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo 
en dichos precios, prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa, la cual deberá 
justificar técnicamente su valoración. 
No obstante, a lo señalado anteriormente, la Propiedad se reserva la posibilidad de 
disponer la realización de las unidades de obra en cuestión, por un tercero al precio 
por ella determinado y que no  hubiese sido aceptado por el Adjudicatario de la obra. 
También podrá la Propiedad cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al 
Adjudicatario por mediación de la Dirección Facultativa la realización inmediata de 
estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando esta 
valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta 
orden. 
4.18-. Incumplimiento de obligaciones por parte del adjudicatario 
El incumplimiento por parte del Adjudicatario de sus obligaciones llevará aparejada la 
pérdida de la fianza constituida. El Adjudicatario deberá tener debidamente asegurado 
a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, 
así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o 
colaboren bajo sus órdenes en la obra, que cumplan igualmente dicho requisito, con 
relación al personal que intervenga en ellas. En ese sentido se compromete a cumplir 
las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios, accidentes de trabajo, 
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subsidio familiar, seguro de enfermedad, Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo y otras que puedan afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten 
en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección Facultativa en esta materia, así 
como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra. 
Asimismo, el Adjudicatario se compromete a tener asegurada la obra mediante póliza 
de responsabilidad civil de daños a terceros, incendios y riesgos catastróficos, 
debiendo ser el capital asegurado similar al Presupuesto de Ejecución por Contrata 
que figure en el Proyecto. 
En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, 
ya que en los Gastos Generales del Presupuesto quedan incluidos todos los costes 
que sean precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones, sin que en ningún 
supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a la Propiedad y a la Dirección 
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la obra, podrán exigir al 
Adjudicatario que acredite tener asegurados a todos los que trabajan en las obras. La 
Dirección Facultativa se reserva el derecho de paralizar las obras en tanto no se le 
entreguen todos los documentos anteriores. El tiempo de paralización será 
contabilizado como tiempo de trabajo a efectos del plan establecido.
4.19-. Recepción provisional 
Terminadas las obras, el Adjudicatario entregará la documentación del estado final de 
las obras ejecutadas, los resultados de las pruebas de control especificadas en este 
Pliego y las que en su momento designe la Dirección Facultativa. 
El Adjudicatario, en la documentación final, incluirá un compendio de normas para el 
mantenimiento de las obras o instalaciones. Si la Propiedad y la Dirección Facultativa 
lo estimasen conveniente, podrán exigir al Adjudicatario que se responsabilice bajo 
contrato al efecto del Mantenimiento Preventivo de las obras o instalaciones. 
A partir de la entrega de esa documentación y en un plazo máximo de quince (15) días 
tendrá lugar la recepción provisional a la que asistirá la Propiedad, la Dirección Facul-
tativa y el Adjudicatario. 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las condiciones previstas, la 
Propiedad las dará por recibidas provisionalmente, comenzando en esa fecha a correr 
el plazo de garantía que será de un (1) año. 
De la recepción provisional se levantará un Acta por triplicado, que firmarán la 
Propiedad, el Adjudicatario y la Dirección Facultativa. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
Acta y la Dirección Facultativa dará las instrucciones precisas y detalladas al 
Adjudicatario con el fin de remediar los defectos observados, fijándose plazo para 
subsanarlos, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para realizar la 
recepción provisional de la obra, que, de efectuarse, dará lugar al comienzo del 
período de garantía y demás efectos señalados. Si el Adjudicatario no hubiese 
cumplido, se podrá rescindir el Contrato con pérdida de fianza por no terminar la obra 
en el plazo estipulado, a no ser que la Propiedad estime procedente concederle un 
nuevo plazo que será improrrogable.
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4.20-. Período de garantía
El período de garantía será de un (1) año, contando a partir de la recepción 
provisional, siendo de cuenta del Adjudicatario la conservación de las obras y el 
subsanar las deficiencias, errores o vicios de construcción, de instalación o de 
materiales que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a 
requerimiento de la Dirección Facultativa, se podrán ejecutar directamente por ésta o 
por un tercero con cargo a la retención efectuada en las liquidaciones parciales. 
La garantía cubre cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas de las 
unidades instaladas.
No se considera incluido en la garantía el consumo de los materiales fungibles.
4.21-. Prórroga del período de garantía 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva, alguna obra se 
encontrase sin las debidas condiciones al efecto, se aplazará dicha recepción 
definitiva hasta tanto la obra no esté en disposición de ser recibida, sin abonar al 
Adjudicatario cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía, ni 
devolver el importe de la retención. 
Será obligación suya continuar encargado de la conservación y reparación de las 
obras en cuestión, siendo aplicable en caso de que el Adjudicatario se negase a 
realizar los trabajos pendientes, lo especificado al respecto en el artículo "PERÍODO 
DE GARANTÍA".
4.22-. Recepción definitiva 
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía y de la prórroga en su 
caso, se procederá por la Propiedad a la recepción definitiva de la obra, con la 
concurrencia de las mismas personas que intervinieron en la recepción provisional. 
Si la obra se encuentra en las condiciones debidas se recibirán con carácter definitivo, 
quedando el Adjudicatario sujeto a la responsabilidad civil, dentro de los plazos 
señalados en el Código Civil, contados a partir de la fecha de la mencionada recepción 
definitiva. 
Verificada la recepción definitiva, se devolverán al Adjudicatario las cantidades 
retenidas al practicarse las liquidaciones mensuales sin devengo de intereses o los 
avales efectuados en un plazo que no excederá de ocho (8) días a contar desde la 
fecha en que se firme el Acta correspondiente a aquélla. 
La Propiedad se reserva el derecho de pedir al Adjudicatario que en caso de duda 
razonable, acredite la no existencia de reclamación alguna contra aquella por los 
daños y perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas de jornales o materiales, ni 
por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
En caso de no poder acreditar dichos pagos, la Propiedad aplazará la fecha de la 
recepción definitiva hasta que hayan sido satisfechos.
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4.23-. Responsabilidad del adjudicatario 
Sin menoscabo de las responsabilidades del Adjudicatario expuestas en otros artículos 
de este Pliego, será responsable directamente de todas y cada una de las unidades de 
obra instaladas, no siendo eximente de responsabilidad el hecho de que en el 
Proyecto figuren unidades de obra de una determinada marca comercial o que durante 
la ejecución de la obra la Dirección Facultativa imponga una determinada marca. El 
Adjudicatario, en caso de razonable duda técnica respecto al funcionamiento de una 
unidad de obra con marco o modelo impuesto, deberá presentar por escrito un informe 
exponiendo los argumentos en contra de esa unidad de obra y propondrá una alter-
nativa valorada de solución. 
Si, referente a lo anteriormente expuesto, no se llegase a un acuerdo entre el 
Adjudicatario y Propiedad, ésta se reserva el derecho de realizar esa unidad de obra 
con otra empresa, no pudiendo el Adjudicatario reclamar "lucro-cesante" por esas 
unidades no realizadas por él. 
En este último caso el Adjudicatario sigue siendo el UNICO responsable del resto de la 
obra por él realizada. Si la Propiedad optase por adoptar la solución propuesta por el 
Adjudicatario, la responsabilidad de su correcto funcionamiento será enteramente del 
Adjudicatario. 
4.24-. Cesión de obra a terceros 
El Adjudicatario no podrá, sin previo consentimiento de la Propiedad, ni traspasar por 
cualquier título sus derechos y obligaciones derivados del Contrato a otra persona o 
entidad. 
Una vez adjudicada la obra, el Adjudicatario no podrá subcontratar la ejecución de los 
trabajos sin la previa aprobación de la Dirección Facultativa. La Subcontratación total o 
parcial podrá autorizarse en casos justificados y su concesión será materia 
discrecional de la Dirección Facultativa. Aún en caso de autorización serán indivisibles 
para la Propiedad las obligaciones y derechos que del Contrato se deriven, 
reconociendo únicamente personalidad al Adjudicatario o a su apoderado, para cuanto 
se refiere a sus efectos. 
No obstante, si la Dirección Facultativa hubiese autorizado la realización de 
subcontratos, se reserva el derecho de supervisar los contratos y los precios 
establecidos entre Adjudicatario y Subcontratas, así como el derecho a mantener o 
convocar con los representantes de esas empresas.
4.25-. Rescisión del contrato 
Serán causa de rescisión automática del Contrato, sin necesidad de ningún trámite 
judicial, las siguientes:
1.- La no aceptación injustificada del Plan General si lo hubiera.
2.- El incumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor. La 
discrecionalidad de ese plazo corresponde a la Dirección Facultativa, la cual justificará 
su decisión.
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3.- La muerte o incapacidad del Adjudicatario o la extinción de la personalidad jurídica 
del mismo. Si los herederos, Síndicos o Interventores se comprometieran a llevar a 
cabo las obras bajo las condiciones del Contrato, la Propiedad podrá admitir o 
desechar dicho compromiso, sin que en éste último caso, tengan derecho a 
indemnización alguna.
4.- La mera presentación de expediente de quiebra o de suspensión de pagos del 
Adjudicatario.
5.- La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones en todo lo referente a lo 
proyectado objeto de este Proyecto. 
6.- El mutuo acuerdo de los contratantes.
7.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en este Pliego. El 
Adjudicatario dispondrá de un plazo de diez (10) días, para subsanar los motivos de 
incumplimiento que le hayan sido notificados.
8.- La manipulación fraudulenta del Libro de Control de Obra. 
La rescisión del Contrato faculta a la Propiedad inmediatamente el seguimiento de las 
obras con un tercero, de tal forma que los trámites legales no impidan el desarrollo de 
la obra. 
Con objeto de no paralizar el ritmo de las obras, la Dirección Facultativa, con el 
consentimiento de la Propiedad, levantará un acta del estado de mediciones de la 
obra, que se legitimará con un acta notarial. Inmediatamente y sin ningún otro 
requisito, la Propiedad podrá ordenar a un tercero la terminación de las obras.
4.26-. Valoración en caso de rescisión 
En el caso de rescisión del Contrato se procederá a la liquidación de las obras 
ejecutadas y de los materiales acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la 
Dirección Facultativa, valorándolos según los precios que figuren en el Cuadro de 
Precios Nº2, rebajándolos en un diez por ciento (10%) y con pérdida de la fianza 
definitiva, cantidades que quedarán a favor de la Propiedad; a este efecto se levantará 
Acta de las mediciones realizadas. 
Si se rescinde el Contrato por causa imputable al Adjudicatario, además de la pérdida 
de la fianza definitiva, éste responderá de todos los daños y perjuicios que se origine 
en un segundo remate, si éste fuese menos beneficioso para la Propiedad que el del 
Contrato rescindido. 
La fijación y valoración de daños y perjuicios se verificará por la Propiedad en 
resolución motivada y no se practicará liquidación de los trabajos realizados por el 
Adjudicatario y no liquidados al mismo, hasta que se realice la segunda adjudicación. 
Dicha liquidación y la retención del diez por ciento (10%) de los trabajos ya liquidados 
harán frente a las responsabilidades a que hubiere lugar. 
Si la nueva adjudicación no se realizase por la Propiedad antes de transcurrir doce 
(12) meses desde la fecha de rescisión, se practicará liquidación de dichos trabajos al 
Adjudicatario devolviéndole asimismo las retenciones del diez por ciento (10%) que se 
le hubieran realizado de la obra ejecutada.
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4.27-. Cumplimiento de las disposiciones 
El Adjudicatario se compromete a cumplir las leyes relativas a la protección de la 
industria nacional, seguros obligatorios señalados en el artículo "INCUMPLIMIENTOS 
DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL ADJUDICATARIO" y demás disposiciones de 
carácter social, administrativo o fiscal que puedan afectarle y que estén vigentes o se 
dicten en lo sucesivo. 
4.28-. Indemnizaciones a cargo del adjudicatario
Todos los trámites y costes derivados de la expropiación de terrenos a ocupar correrán 
a cargo de la Propiedad. 
Será de cuenta del Adjudicatario indemnizar a los propietarios de los derechos que les 
corresponda de todos los daños que se les cause por el establecimiento de 
almacenes, aperturas y desviaciones de cauces, roturas de instalaciones y, finalmente, 
por los que se originen para atender a las demás necesidades de la obra. 
El Adjudicatario cumplirá los requisitos que indican las disposiciones vigentes sobre 
esta materia, a menos que convenga amigablemente con los propietarios acerca de la 
tasación y pago de los perjuicios causados, debiendo en este caso exhibir, cuando 
fuera requerido el convenio que con ellos hubiera celebrado.
4.29-. Daños causados por elementos atmosféricos y por otros 
El Adjudicatario deberá adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta 
cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques del 
fuego, agua y en general de todos los elementos atmosféricos siendo también de su 
cargo los perjuicios que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en la obra 
antes de la recepción definitiva. 
El Adjudicatario es responsable de todos los materiales por él instalados hasta la 
recepción definitiva, no pudiendo alegar perjuicios debidos a deterioros, hurtos, etc., ya 
que para cubrir esas eventualidades deberá realizar el correspondiente seguro.
4.30-. Gastos e impuestos a cargo del adjudicatario
Será de cuenta del Adjudicatario el pago de todos los salarios, seguros sociales, 
materiales, impuestos, contribuciones, arbitrios, gastos de escritura, anuncios, 
reintegros del expediente y demás gravámenes establecidos por el Estado, Provincia o 
Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo. 
Los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen 
serán por cuenta de la Propiedad. 
También son de cuenta del Adjudicatario todos los gastos derivados de la instalación 
eléctrica y las tramitaciones para confección de los planos de montaje, de los de 
estado final de obra, así como los costos de suministros, montaje, transporte, carga y 
descarga, movimiento de materiales accesorios y elementos auxiliares, puesta en 
marcha, mano de obra y materiales para las pruebas y limpieza general y final de la 
obra. 
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La Propiedad se reserva la facultad de exigir en cualquier momento la exhibición de 
los justificantes acreditativos del pago de las primas de los seguros indicados en este 
Pliego y los correspondientes a todos aquellos compromisos que, de forma directa o 
indirecta, pudieran afectarse por razón de la obra. 
La falta de pago de estos conceptos o la comprobación de estarse efectuándolos en 
forma improcedente o defectuosa, motivará la suspensión inmediata de la obra y la 
retención de las cantidades adecuadas por la obra ejecutada, hasta tanto sea 
presentada una certificación oficial expedida por el organismo competente, de estar al 
corriente en los pagos, pudiendo destinar la Propiedad las citadas retenciones al 
reintegro de los pagos que hubiera realizado por tales conceptos.
4.31-. Limpieza de obra 
El Adjudicatario deberá mantener la obra en todo momento en las debidas condiciones 
de limpieza, procediendo a la retirada de escombros conforme se vayan produciendo, 
y dejará la obra, una vez terminada, y sus alrededores en correcto estado de limpieza 
y de buena presentación. 
De los gastos que de ello se deriven se hará cargo el Adjudicatario, considerándose 
comprendidos en el concepto de Gastos Generales del presupuesto. Caso de 
incumplimiento de lo indicado anteriormente, la Propiedad podrá arbitrar los medios 
que estime oportunos para mantener la obra en las debidas condiciones, deduciendo 
los gastos originados de las correspondientes certificaciones.
4.32-. Control de calidad, pruebas y mediciones 
Además de las pruebas expresamente indicadas en este Pliego de Condiciones, la 
Dirección Facultativa podrá ordenar la práctica de otras pruebas para asegurar la 
calidad de los materiales empleados y de la ejecución correcta de las unidades de 
obra, así como la realización de mediciones de todo tipo, que en cada caso resulten 
pertinentes, designando las personas que deban realizarlos, siendo los gastos que se 
originen de cuenta del Adjudicatario, según se indica en el capítulo nº 4 de medición y 
abono de las obras. Los costos que por esos motivos se originen están comprendidos 
en los gastos generales del presupuesto.
4.33-. Responsabilidades respecto a otros adjudicatarios 
Cuando en la zona donde se ejecuta la obra objeto del Contrato participen 
simultáneamente otras empresas que estén realizando otros trabajos para la misma 
Propiedad, serán de aplicación las siguientes normas: 
a) Cada adjudicatario se responsabilizará de sus materiales, de la limpieza y 
restos de materiales de la zona donde haya estado trabajando. 
b) Cada Adjudicatario será responsable de los desperfectos que origine en los 
trabajos o en los materiales, que sin ser suyos, estén en su obra. La Dirección 
Facultativa, según su criterio y previa justificación razonada, descontará de las 
certificaciones los gastos que originen las reparaciones de los deterioros antes 
mencionados. El Adjudicatario cuyas obras hayan resultado deterioradas 
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deberá hacerlo constar inmediatamente, con su valoración correspondiente, en 
el Libro de Control de Obra. 
c) El Adjudicatario que incurriera en demora de planning será responsable a todos 
los efectos de las demoras que su incumplimiento del plazo origine en las 
restantes empresas adjudicatarias, haciéndose cargo de las penalizaciones 
contractuales que de ello se derive.
4.34-. Obligaciones del adjudicatario no expresadas en este pliego
Es obligación del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de la obra, aún cuando no esté expresamente estipulado en 
estas condiciones. 
4.35-. Contradicciones y omisiones en la documentación 
Las omisiones en los Planos, Presupuesto y/o Pliego de Condiciones o las 
descripciones erróneas en los detalles de las obras, que sean manifiestamente 
necesarias para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en esos documentos o 
que por uso o por costumbre deben realizarse, deberán ser ejecutados como si 
hubieran sido completas y correctamente especificados en dichos documentos. 
En caso de contradicción entre los documentos que forman el proyecto la Prioridad 
entre ellos se establece de la siguiente  forma (por orden de mayor a menor prioridad). 
- Contrato de obra 
- Pliego de Condiciones 
- Cuadro de Precios Nº 1 
- Presupuesto 
- Planos 
- Memoria y sus anexos. 
La justificación de precios, si existe, no será considerada como documento contractual 
sino únicamente criterio cualitativo y orientativo para obtener los precios unitarios y los 
precios contradictorios.
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1-. MEDICIONES
CAPÍTULO I: ESTACIÓN DE BOMBEO
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Orden Unidades de obra Uds Medición
1.1 Ud. Válvula de retención de doble chapeta, de 150 
mm de diámetro nominal, PN 16 atm, incluso 
juntas y tornillería, colocada y probada
2 2
TOTAL PARTIDA 2
1.2 Ud. Válvula de compuerta, de 150 mm de diámetro 
nominal, PN 16 atm, incluso juntas y tornillería, 
colocada y probada
2 2
TOTAL PARTIDA 2
1.3 Ud. Válvula de alivio, de 600 mm de diámetro 
nominal, PN 16 atm, incluso juntas y tornillería, 
colocada y probada    
1 1
TOTAL PARTIDA 1
1.4 Ud. Válvula de desagüe, de 150 mm de diámetro 
nominal, PN 16 atm, incluso juntas y tornillería, 
colocada y probada
1 1
TOTAL PARTIDA 1
1.5 Ud. Filtro de malla autolimpiable, de 150 mm de 
diámetro, colocado y probado
1 1
TOTAL PARTIDA 1
1.6 Ud. Caudalímetro, completamente colocado y 
probado
1 1
TOTAL PARTIDA 1
1.7 Ud. Manómetro, completamente colocado y 
testado
1 1
TOTAL PARTIDA 1
1.8 Ud. Extractor de accionamiento eléctrico, de 30 cm 
de diámetro y velocidad de funcionamiento 300 
rpm, colocado y probado.
1 1
TOTAL PARTIDA 1
1.9 Ud. Autómata, completamente colocado y probado. 1 1
TOTAL PARTIDA 1
1.10 Ud. Armario eléctrico de baja tensión, 
completamente colocado 
1 1
TOTAL PARTIDA 1
1.11
Ud. Grupo motobomba de eje vertical, accionado 
con motor eléctrico de 270CV a 1750 rpm, con 
protector IP 55, con seis impulsores de bronce,
longitud total de columna 4 m, para bombear  a 
una altura manométrica de 116,4 m.c.a, 
Completamente probado y colocado.
1 1
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TOTAL PARTIDA 1
1.12 Ud. Conexión de motobombas a tubería de 
impulsión de 600 mm de DN, incluso pieza 
especial de fundición de PN 16 atm, 
completamente colocado y probado
1 1
TOTAL PARTIDA 1
1.13 Ud. Conjunto de ventosa trifuncional automática, 
de 100 mm. de diámetro nominal, presión nominal 
de 14 atm, de acero inoxidable, con acometida a 
red de hasta 600 mm de DN, incluso bridas, juntas 
y accesorios, completamente colocado y probado
1 1
TOTAL PARTIDA 1
1.14 Válvula de compuerta de 600 mm. De diámetro 
nominal, presión nominal de 16 atm., incluso juntas 
y tornillería, completamente colocada y probada
1 1
TOTAL PARTIDA 1
1.15 Ud. Equipo de aire acondicionado eléctrico 
completamente colocado y probado.
1 1
TOTAL PARTIDA 1
CAPITULO II: RED DE DISTRIBUCIÓN
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Unidades de obra Largo Ancho Alto Medición
2.1.1 m3 de excavación de tierras en 
zanja de hasta 3 metros de 
profundidad con medios 
mecánicos, en terreno medio, 
realizada con medios 
mecánicos, incluso perfilado de 
laterales y fondo, con 
transporte a vertedero de 
material sobrante
Línea 1 8000,00 2,43 2,00 38933,33
Línea 2 55,00 2,17 1,75 208,54
Línea 3 761,23 2,00 1,65 2512,06
Línea 4 70,12 1,86 1,57 203,93
Línea 5 134,52 1,91 1,74 446,07
Línea 6 115,48 2,29 2,32 613,09
Línea 7 114,87 2,09 2,00 480,28
Línea 8 92,15 1,90 1,73 302,80
Línea 9 115,36 1,53 1,38 244,05
Línea 10 58,70 1,89 1,62 179,44
Línea 11 85,00 2,19 2,06 333,52
Línea 12 118,88 2,41 2,49 710,98
Línea 13 134,42 2,19 2,16 634,45
Línea 14 114,04 1,90 1,73 374,57
Línea 15 52,20 2,03 1,99 210,23
Línea 16 116,52 2,08 2,07 502,06
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Línea 17 187,96 2,37 2,51 1120,23
Línea 18 175,75 2,02 1,98 704,96
Línea 19 466,83 3,25 3,82 5783,29
Línea 20 57,24 2,40 2,60 357,09
Línea 21 56,61 2,61 2,57 379,46
Línea 22 48,20 3,12 3,33 499,74
Línea 23 180,77 2,93 3,05 1615,22
Línea 24 78,50 2,62 2,81 579,44
Línea 25 230,11 2,73 2,96 1857,91
Línea 26 173,46 2,30 2,33 930,95
Línea 27 44,65 2,07 2,05 189,67
Línea 28 187,12 1,94 1,86 675,26
Línea 29 339,87 1,71 1,58 919,17
Línea 30 316,65 2,07 1,76 1151,96
Línea 31 54,23 1,87 1,58 160,40
Línea 32 68,05 1,85 1,56 196,59
Línea 33 310,33 1,95 1,70 1023,94
Línea 34 244,79 2,07 1,98 1003,06
Línea 35 136,02 2,26 2,26 693,36
Línea 36 38,36 2,00 1,94 148,91
Línea 37 341,62 2,23 2,36 1801,50
Línea 38 198,53 1,95 1,80 697,26
Línea 39 175,19 2,03 1,92 681,15
Línea 40 358,04 1,75 1,50 937,42
Línea 41 57,86 1,32 1,68 176,88
Línea 42 269,41 1,85 1,73 852,60
Línea 43 137,71 1,94 1,86 498,38
Línea 44 169,59 1,78 1,71 516,84
TOTAL PARTIDA 73042,04
2.1.2 m3. Relleno y compactación de 
cama de arena para asiento de 
tubería con grado de 
compactación superior al 90% 
del PN
Línea 1 8000 1,1 0,1 880
Línea 2 55 1 0,1 5,5
Línea 3 761,23 0,9 0,1 68,51
Línea 4 70,12 0,815 0,1 5,71
Línea 5 134,52 0,75 0,1 10,09
Línea 6 115,48 0,75 0,1 8,66
Línea 7 114,87 0,75 0,1 8,62
Línea 8 92,15 0,75 0,1 6,91
Línea 9 115,36 0,61 0,1 7,04
Línea 10 58,7 0,815 0,1 4,78
Línea 11 85 0,815 0,1 6,93
Línea 12 118,88 0,75 0,1 8,92
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Línea 13 134,42 0,75 0,1 10,08
Línea 14 114,04 0,75 0,1 8,55
Línea 15 52,2 0,7 0,1 3,65
Línea 16 116,52 0,7 0,1 8,16
Línea 17 187,96 0,7 0,1 13,16
Línea 18 175,75 0,7 0,1 12,3
Línea 19 466,83 0,7 0,1 32,68
Línea 20 57,24 0,66 0,1 3,78
Línea 21 56,61 0,9 0,1 5,09
Línea 22 48,2 0,9 0,1 4,34
Línea 23 180,77 0,9 0,1 16,27
Línea 24 78,5 0,75 0,1 5,89
Línea 25 230,11 0,75 0,1 17,26
Línea 26 173,46 0,75 0,1 13,01
Línea 27 44,65 0,7 0,1 3,13
Línea 28 187,12 0,7 0,1 13,1
Línea 29 339,87 0,66 0,1 22,43
Línea 30 316,65 0,9 0,1 28,5
Línea 31 54,23 0,815 0,1 4,42
Línea 32 68,05 0,815 0,1 5,55
Línea 33 310,33 0,815 0,1 25,29
Línea 34 244,79 0,75 0,1 18,36
Línea 35 136,02 0,75 0,1 10,2
Línea 36 38,36 0,7 0,1 2,69
Línea 37 341,62 0,66 0,1 22,55
Línea 38 198,53 0,75 0,1 14,89
Línea 39 175,19 0,75 0,1 13,14
Línea 40 358,04 0,75 0,1 26,85
Línea 41 57,86 0,7 0,1 4,05
Línea 42 265,41 0,7 0,1 18,58
Línea 43 137,71 0,7 0,1 9,64
Línea 44 169,59 0,64 0,1 10,85
TOTAL PARTIDA 1430,11
2.1.3 m3. Relleno y compactación de 
zanja de hasta 3 metros de 
profundidad con medios 
mecánicos con material 
seleccionado libre de 
elementos gruesos en 
tongadas de 20 cm como 
máximo, con compacidad del 
95% PN
Línea 1 8000 2,43 1 19466,67
Línea 2 55 2,17 0,9 107,25
Línea 3 761,23 2 0,8 1217,97
Línea 4 70,12 1,86 0,72 93,17
Línea 5 134,52 1,91 0,65 166,87
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Línea 6 115,48 2,29 0,65 172,14
Línea 7 114,87 2,09 0,65 155,76
Línea 8 92,15 1,9 0,65 113,92
Línea 9 115,36 1,53 0,51 90,08
Línea 10 58,7 1,89 0,72 79,41
Línea 11 85 2,08 0,72 126,13
Línea 12 118,88 2,41 0,65 185,97
Línea 13 134,42 2,19 0,65 191,18
Línea 14 114,04 1,9 0,65 140,95
Línea 15 52,2 2,03 0,6 63,44
Línea 16 116,52 2,08 0,6 145,46
Línea 17 187,96 2,37 0,6 267,71
Línea 18 175,75 2,02 0,6 213,25
Línea 19 466,83 3,25 0,6 908,94
Línea 20 57,24 2,4 0,56 76,8
Línea 21 56,61 2,61 0,8 118,26
Línea 22 48,2 3,12 0,8 120,2
Línea 23 180,77 2,93 0,8 423,99
Línea 24 78,5 2,62 0,65 133,93
Línea 25 230,11 2,73 0,65 407,61
Línea 26 173,46 2,3 0,65 259,7
Línea 27 44,65 2,07 0,6 55,42
Línea 28 187,12 1,94 0,6 217,82
Línea 29 339,87 1,71 0,56 325,97
Línea 30 316,65 2,07 0,8 524,64
Línea 31 54,23 1,87 0,72 72,49
Línea 32 68,05 1,85 0,72 90,2
Línea 33 310,33 1,95 0,72 431,7
Línea 34 244,79 2,07 0,65 329,34
Línea 35 136,02 2,26 0,65 199,48
Línea 36 38,36 2 0,6 45,95
Línea 37 341,62 2,23 0,56 427,34
Línea 38 198,53 1,95 0,65 251,69
Línea 39 175,19 2,03 0,65 230,94
Línea 40 358,04 1,75 0,65 406,89
Línea 41 57,86 1,82 0,6 63,18
Línea 42 265,41 1,85 0,6 295,35
Línea 43 137,71 1,94 0,6 160,48
Línea 44 169,59 1,78 0,54 163,09
TOTAL PARTIDA 29738,73
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2.1.4 m3. Relleno y compactación de 
zanjas de hasta 3 metros de 
profundidad con medios 
mecánicos con material 
ordinario precedente de la 
propia excavación, en 
tongadas de 20 cm como 
máximo, con compactación del 
100% de PN
Línea 1 8000 0,6 4800
Línea 2 55 0,6 33
Línea 3 761,23 0,6 456,738
Línea 4 70,12 0,6 42,072
Línea 5 134,52 0,6 80,712
Línea 6 115,48 0,6 69,288
Línea 7 114,87 0,6 68,922
Línea 8 92,15 0,6 55,29
Línea 9 115,36 0,6 69,216
Línea 10 58,7 0,6 35,22
Línea 11 85 0,6 51
Línea 12 118,88 0,6 71,328
Línea 13 134,42 0,6 80,652
Línea 14 114,04 0,6 68,424
Línea 15 52,2 0,6 31,32
Línea 16 116,52 0,6 69,912
Línea 17 187,96 0,6 112,776
Línea 18 175,75 0,6 105,45
Línea 19 466,83 0,6 280,098
Línea 20 57,24 0,6 34,344
Línea 21 56,61 0,6 33,966
Línea 22 48,2 0,6 28,92
Línea 23 180,77 0,6 108,462
Línea 24 78,5 0,6 47,1
Línea 25 230,11 0,6 138,066
Línea 26 173,46 0,6 104,076
Línea 27 44,65 0,6 26,79
Línea 28 187,12 0,6 112,272
Línea 29 339,87 0,6 203,922
Línea 30 316,65 0,6 189,99
Línea 31 54,23 0,6 32,538
Línea 32 68,05 0,6 40,83
Línea 33 310,33 0,6 186,198
Línea 34 244,79 0,6 146,874
Línea 35 136,02 0,6 81,612
Línea 36 38,36 0,6 23,016
Línea 37 341,62 0,6 204,972
Línea 38 198,53 0,6 119,118
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Línea 39 175,19 0,6 105,114
Línea 40 358,04 0,6 214,824
Línea 41 57,86 0,6 34,716
Línea 42 265,41 0,6 159,246
Línea 43 137,71 0,6 82,626
Línea 44 169,59 0,6 101,754
TOTAL PARTIDA 9142,764
PIEZAS ESPECIALES
Orden Unidades de obra
Nº 
Uds. Largo Ancho Alto Medición
2.3.1
Ud. Codo a 90°, de calderería, DN 
400, PN 10 atm, completamente 
colocado y probado.
Línea 3 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.3.2
Ud. Codo a 90°, de calderería, DN 
250, PN 10 atm, completamente 
colocado y probado.
Línea 40 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.3.3
Ud. Pieza de reducción de DN 315 a 
250 mm, de calderería, PN 10 atm, 
completamente colocada y probada
Línea 4 1 1
Línea 11 1 1
Línea 33 1 1
TOTAL PARTIDA 3
2.3.4
Ud. Pieza de reducción de DN 250 a 
200 mm, de calderería, PN 10 atm, 
completamente colocada y probada
Línea 14 1 1
Línea 26 1 1
Línea 41 1 1
TOTAL PARTIDA 3
2.3.5
Ud. Pieza de reducción de DN 200 
mm, PN 10 atm, a 200mm, de 
calderería, PN 6 atm, 
completamente colocada y probada
Línea 18 1 1
Línea 42 1 1
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TOTAL PARTIDA 2
2.3.6
Ud. Pieza de reducción de DN 200 a 
160 mm, de calderería, PN 6 atm, 
completamente colocada y probada
Línea 20 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.3.7
Ud. Pieza de reducción de DN 200 
PN 10 atm, a 160 mm, de 
calderería, PN 6 atm, 
completamente colocada y probada
Línea 29 1 1
Línea 37 1 1
TOTAL PARTIDA 2
2.3.8
Ud. Pieza de reducción de DN 160 a 
140 mm, de calderería, PN 6 atm, 
completamente colocada y probada
Línea  44 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.3.9
Ud. Pieza de reducción de DN 250 a 
110 mm, de calderería, PN 10 atm, 
completamente colocada y probada
Línea  9 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.3.10
Ud. Bifurcación en Te, de fundición, 
con una salida de diámetro 600 mm, 
otra de 500 mm y 400 mm la otra, 
PN10 atm, completamente colocada 
y probada
Línea 1 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.3.11
Ud. Bifurcación en Te, de calderería, 
con una salida de diámetro 400 mm, 
otra de 500 mm y 315 mm la otra, 
PN 10 atm, completamente 
colocada y probada
Línea 2 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.3.12
Ud. Bifurcación en Te, de calderería, 
con una salida de diámetro 400 mm, 
otra de 400 mm y 250 mm la otra, 
PN 10 atm, completamente 
colocada y probada
Línea 23 1 1
TOTAL PARTIDA 1
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2.3.13
Ud. Bifurcación en Te, de calderería, 
con una salida de diámetro 400 mm, 
otra de 315 mm y 250 mm la otra, 
PN 10 atm, completamente 
colocada y probada
Línea 30 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.3.14
Ud. Bifurcación en Te, de calderería, 
con una salida de diámetro 250 mm, 
otra de 250 mm y 200 mm la otra, 
PN 10 atm, completamente 
colocada y probada
Línea 34 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.3.15
Ud. Tapón de fin de línea de 
fundición, DN 110 mm, PT 10 atm, 
completamente colocado y probado
Línea 9 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.3.16
Ud. Tapón de fin de línea de 
fundición, DN 160 mm, PN 6 atm, 
completamente colocado y probado
Línea 20 1 1
Línea 29 1 1
Línea 37 1 1
TOTAL PARTIDA 3
2.3.17 
Ud. Tapón de fin de línea de 
fundición, DN 250 mm, PN 10 atm, 
completamente colocado y probado
Línea 35 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.3.18
Ud. Tapón de fin de línea de 
fundición, DN 140 mm, PN 6 atm, 
completamente colocado y probado
Línea 44 1 1
TOTAL PARTIDA 1
VALVULERÍA Y ARQUETAS
Orden Unidades de obra Uds. Largo Ancho Alto Medición
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2.4.1
Ud. Válvula de compuerta 
de 600 mm. De diámetro 
nominal, presión nominal 
de 16 atm., incluso juntas 
y tornillería, 
completamente colocada y 
probada
Línea 1 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.4.2
Ud. Conjunto de desagüe 
de 100 mm. de diámetro 
nominal, con acometida a 
red de hasta 600 mm de 
DN, juntas y accesorios, 
colocado y probado
Línea 1 5 5
Línea 2 1 1
Línea 7 1 1
Línea 17 1 1
Línea 20 1 1
Línea 29 1 1
Línea 34 1 1
Línea 37 1 1
Línea 44 1 1
TOTAL PARTIDA 14
2.4.3
Ud. Conjunto de ventosa 
trifuncional automática, de 
100 mm. de diámetro 
nominal, presión nominal 
de 14 atm, de acero 
inoxidable, con acometida 
a red de hasta 600 mm de 
DN, incluso bridas, juntas 
y accesorios, 
completamente colocado y 
probado
Línea 1 4 4
Línea 11 1 1
Línea 18 1 1
Línea 23 1 1
Línea 30 1 1
Línea 35 1 1
Línea 39 1 1
TOTAL PARTIDA 10
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2.4.4
Ud. Conjunto de ventosa 
trifuncional automática, de 
80 mm. de diámetro 
nominal, presión nominal 
de 14 atm, de acero 
inoxidable, con acometida 
a red de hasta 600 mm de 
DN, incluso bridas, juntas 
y accesorios, 
completamente colocado y 
probado
Línea 15 1 1
TOTAL PARTIDA 1
2.4.5
Ud. Conjunto de hidrante 
de 3" de diámetro nominal, 
con acometida a red de 
hasta 600 mm de DN, 
juntas y accesorios, 
colocado y probado
Parcela 4 1 1
Parcela 8 1 1
Parcela 12 2 2
Parcela 13 2 2
Parcela 14 1 1
Parcela 15 2 2
Parcela 17 2 2
Parcela 18 2 2
Parcela 19 2 2
Parcela 20 2 2
Parcela 21 1 1
Parcela 23 2 2
Parcela 24 1 1
TOTAL PARTIDA 21
2.4.6
Ud. Conjunto de hidrante 
de 4" de diámetro nominal, 
con acometida a red de 
hasta 600 mm de DN, 
incluso bridas, juntas y 
accesorios, 
completamente colocado y 
probado.
Parcela 1 1 1
Parcela 2 2 2
Parcela 3 2 2
Parcela 5 1 1
Parcela 7 2 2
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Parcela 9 2 2
Parcela 10 2 2
Parcela 11 2 2
Parcela 16 2 2
TOTAL PARTIDA 16
2.4.7
Ud. Conjunto de hidrante 
de 6" de diámetro nominal, 
con acometida a red de 
hasta 600 mm de DN, 
incluso bridas, juntas y 
accesorios, 
completamente colocado y 
probado.
Parcela 6 1 1
Parcela 22 1 1
TOTAL PARTIDA 2
2.4.8
Ud. Arqueta circular 
prefabricada de hormigón, 
de diámetro interior 100 
cm. para hidrantes, 
ventosas y desagües, 
incluso tapa de fundición, 
herrajes, pintura 
anticorrosiva, chasis y 
candado, completamente 
colocada.
Hidrantes en parcela 39 39
Ventosas 11 11
Desagües 14 14
TOTAL PARTIDA 64
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2-. CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Capítulo 1. Estación de bombeo. Equipos electromecánicos.
Orden Unidades de obra Precio
1.1
Ud. Vlvula de retencin de doble capeta, 
de 150 mm de dimetro nominal, PN 16 
atm, incluso juntas y tornillera, colocada y 
probada
Cuatrocientos setenta y 
tres euros con treinta y un 
cntimos
473,31 €
1.2
Ud. Vlvula de compuerta, de 150 mm de 
dimetro nominal, PN 16 atm, incluso 
juntas y tornillera, colocada y probada
Seiscientos treinta y 
nueve euros con dos 
cntimos
639,02 €
1.3
Ud. Vlvula de alivio, de 600 mm de 
dimetro nominal, PN 16 atm, incluso 
juntas y tornillera, colocada y probada    
Dos mil setecientos 
treinta y cuatro euros con 
un cntimos
2.734,01 €
1.4
Ud. Vlvula de desage, de 150 mm de 
dimetro nominal, PN 16 atm, incluso 
juntas y tornillera, colocada y probada
Seiscientos trece euros 
con treinta y siete 
cntimos
613,07 €
1.5
Ud. Filtro de malla auto limpiable, de 150 
mm de dimetro, colocado y probado
Dos mil ochocientos 
cincuenta y cinco euros 
con cuarenta cntimos
2.855,40 €
1.6
Ud. Caudalmetro, completamente colocado 
y probado
Seiscientos veinticuatro 
euros con sesenta y ocho 
cntimos
624,68 €
1.7
Ud. Manmetro, completamente colocado y 
testado
Doscientos noventa y un 
euros con sesenta y siete 
cntimos
291,67 €
1.8
Ud. Extractor de accionamiento elctrico, 
de 30 cm de dimetro y velocidad de 
funcionamiento 300 rpm, colocado y 
probado.
Doscientos setenta y un 
euros con diecisiete 
cntimos
271,17 €
1.9
Ud. Autmata, completamente colocado y 
probado.
Tres mil doscientos 
veinticuatro euros con 
siete cntimos
3.224,07 €
1.10
Ud. Armario elctrico de baja tensin, 
completamente colocado y probado
Seiscientos cincuenta y 
cinco euros con trece 
cntimos
655,13 €
1.11
Ud. Grupo motobomba de eje vertical, 
accionado con motor elctrico de 270 CV a 
1750 rpm, con protector IP 55, con seis
impulsores de bronce, longitud total de 
columna 4 m, para bombear a una altura 
manomtrica de 116,4 m.c.a, 
Cincuenta y tres mil 
trescientos treinta euros 
con dos cntimos
53.230,02€
1.12
Ud. Conexin de motobombas a tubera de 
impulsin de 600 mm de DN, incluso pieza 
especial de fundicin de PN 16 atm, 
completamente colocado y probado
Mil setecientos cincuenta 
y ocho euros con ocho 
cntimos
1.758,08 €
1.13
Ud. Conjunto de ventosa trifuncional 
automtica, de 100 mm. de dimetro 
nominal, presin nominal de 14 atm, de 
acero inoxidable, con acometida a red de 
hasta 600 mm de DN, incluso bridas, juntas 
y accesorios, completamente colocado y 
probado
Seiscientos cuarenta 
euros con ochenta y tres 
cntimos
640,83 €
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1.14
Vlvula de compuerta de 600 mm. De 
dimetro nominal, presin nominal de 16 
atm., incluso juantas y tornillera, 
completamente colocada y probada
Dos mil seiscientos 
sesenta y nueve euros 
con cuarenta y ocho 
cntimos
2.669,48 €
1.15
Ud. Equipo de aire acondicionado elctrico 
completamente colocado y probado.
Ochocientos veinte cuatro 
euros con treinta y ocho 
cntimos
824,38 €
Capítulo 2. Red de distribución
Subcapítulo 2.1. Movimientos de tierras
Orden Unidades de obra Precio
2.1.1
m3 de excavacin de tierras en zanja de 
hasta 3 metros de profundidad con medios 
mecnicos, en terreno medio, realizada con 
medios mecnicos, incluso perfilado de 
laterales y fondo, con transporte a 
vertedero de material sobrante
Nueve euros con siete 
cntimos 9,07 €
2.1.2
m3. Relleno y compactacin de cama de 
arena para asiento de tubera con grado de 
compactacin superior al 90% del PN
Diez euros 10,00 €
2.1.3
m3. Relleno y compactacin de zanja de 
hasta 3 metros de profundidad con medios 
mecnicos con material seleccionado libre 
de elementos gruesos en tongadas de 20 
cm como mximo, con compacidad del 
95% PN
Ocho euros con noventa 
y cuatro cntimos 8,94 €
2.1.4
m3. Relleno y compactacin de zanjas de 
hasta 3 metros de profundidad con medios 
mecnicos con material ordinario 
precedente de la propia excavacin, en 
tongadas de 20 cm como mximo, con 
compactacin del 100% de PN
Nueve euros 9,00 €
Subcapítulo 2.2. Tuberías.
Orden Unidades de obra Precio
2.2.1
m.l. Tubera de fundicin, de 600 mm de 
dimetro nominal, incluso parte 
proporcional de juntas y elementos 
especiales, completamente colocada y 
probada
Ciento veinte euros con 
noventa cntimos 120,90 €
2.2.2
m.l. Tubera de fundicin, de 500 mm de 
dimetro nominal, incluso parte 
proporcional de juntas y elementos 
especiales, completamente colocada y 
probada.
Ciento trece euros con 
cincuenta y cuatro 
cntimos
113,54 €
2.2.3
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, 
de 400 mm de dimetro nominal, presin 
de trabajo 10.0 atm, incluso parte 
proporcional de juntas y elementos 
especiales, completamente colocada y 
probada.
Sesenta euros con 
ochenta y ocho cntimos 60,88 €
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2.2.4
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, 
de 315 mm de dimetro nominal, presin 
de trabajo 10.0 atm, incluso parte 
proporcional de juntas y elementos 
especiales, completamente colocada y 
probada.
Treinta y ocho euros con 
setenta y tres cntimos 38,73 €
2.2.5
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica de 
250 mm de dimetro nominal, de trabajo 
10.0 atm, incluso parte proporcional de 
juntas y elementos especiales, 
completamente colocada y probada.
Veinticinco euros con 
sesenta y un cntimos 25,61 €
2.2.6
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica de 
200 mm de dimetro nominal, de trabajo 
10.0 atm, incluso parte proporcional de 
juntas y elementos especiales, 
completamente colocada y probada.
Veintids euros con trece 
cntimos 22,13 €
2.2.7
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica de 
200 mm de dimetro nominal, de trabajo 
6.0 atm, incluso parte proporcional de 
juntas y elementos especiales, 
completamente colocada y probada.
Diecinueve euros con 
cuarenta y dos cntimos 19,42 €
2.2.8
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, 
de 160 mm de dimetro nominal, presin 
de trabajo 6.0 atm, incluso parte 
proporcional de juntas y elementos 
especiales, completamente colocada y 
probada
Siete euros con cincuenta
y cuatro cntimos 7,54 €
2.2.9
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, 
de 140 mm de dimetro nominal, presin 
de trabajo 6.0 atm, incluso parte 
proporcional de juntas y elementos 
especiales, completamente colocada y 
probada.
Cinco euros con noventa 
y un cntimos 5,91 €
2.2.10
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, 
de 110 mm de dimetro nominal, presin 
de trabajo 10.0 atm, incluso parte 
proporcional de juntas y elementos 
especiales, completamente colocada y 
probada.
Cuatro euros con 
veinticuatro cntimos 14,24 €
Subcapítulo 2.3. Piezas especiales
Orden Unidades de obra Precio
2.3.1
Ud. Codo a 90, de PVC, DN 400, PN 10 
atm, completamente colocado y probado.
Ciento ochenta euros con 
tres cntimos 180,03 €
2.3.2
Ud. Codo a 90, de PVC, DN 250, PN 10 
atm, completamente colocado y probado. Noventa y dos euros 92,00 €
2.3.3
Ud. Pieza de reduccin de DN 315 a 250 
mm, de PVC, PN 10 atm, completamente 
colocada y probada
Ciento cincuenta y tres
euros con treinta 
cntimos
153,30 €
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2.3.4
Ud. Pieza de reduccin de DN 250 a 200 
mm, de PVC, PN 10 atm, completamente 
colocada y probada
Ciento treinta y tres euros 
con doce cntimos 133,12 €
2.3.5
Ud. Pieza de reduccin de DN 200 mm, PN 
10 atm, a 200 mm, de PVC, PN 6 atm, 
completamente colocada y probada
Ciento veinticinco euros 
con noventa y cuatro 
cntimos
125,94 €
2.3.6
Ud. Pieza de reduccin de DN 200 a 160 
mm, de PVC, PN 6 atm, completamente 
colocada y probada
Sesenta euros con 
noventa y cuatro 
cntimos
60,94 €
2.3.7
Ud. Pieza de reduccin de DN 200  PN10 a 
160 mm, de PVC, PN 6 atm, 
completamente colocada y probada
Sesenta y tres euros con 
sesenta y cinco cntimos 63,65 €
2.3.8
Ud. Pieza de reduccin de DN 160 a 140 
mm, de PVC, PN 6 atm, completamente 
colocada y probada
Doce euros con noventa y 
seis cntimos 12,96 €
2.3.9
Ud. Pieza de reduccin de DN 250 a 110 
mm, de PVC, PN 10 atm, completamente 
colocada y probada
Ciento un euros 101,00 €
2.3.10
Ud. Bifurcacin en Te, de fundicin, con 
una salida de dimetro 600 mm, otra de 
500 mm y 400 mm la otra, completamente 
colocada y probada
Trescientos ochenta y 
cinco euros con noventa y 
nueve cntimos
385,99 €
2.3.11
Ud. Bifurcacin en Te, de fundicin, con 
una salida de dimetro 500 mm, otra de 
400 mm y 315 mm la otra, completamente 
colocada y probada
Doscientos cincuenta 
euros 362,79 €
2.3.12
Ud. Bifurcacin en Te, de PVC, con una 
salida de dimetro 400 mm, otra de 400 
mm y 250 mm la otra, PN 10 atm, 
completamente colocada y probada
Trescientos cincuenta y 
cuatro euros con 
diecisiete cntimos
250,00 €
2.3.13
Ud. Bifurcacin en Te, de PVC, con una 
salida de dimetro 315 mm, otra de 400 
mm y 250mm la otra, PT 10 atm, 
completamente colocada y probada
Doscientos veinticinco 
euros con sesenta 
cntimos
225,60 €
2.3.14
Ud. Bifurcacin en Te, de PVC, con una 
salida de dimetro 250 mm, otra de 200 
mm y 250mm la otra, PT 10 atm, 
completamente colocada y probada
Ciento setenta euros con 
setenta y seis cntimos 170,76 €
2.3.15
Ud. Tapn de fin de lnea de PVC, DN 110 
mm, PN 10 atm, completamente colocado y 
probado
Dos euros con treinta
cntimos 2,30 €
2.3.16
Ud. Tapn de fin de lnea de PVC, DN 160 
mm, PN 6 atm, completamente colocado y 
probado
Dos euros con noventa y 
cuatro cntimos 2,94 €
2.3.17
Ud. Tapn de fin de lnea de PVC, DN 250 
mm, PN 10 atm, completamente colocado y 
probado
Quince euros con trece 
cntimos 15,13 €
2.3.18
Ud. Tapn de fin de lnea de PVC, DN 140 
mm, PN 6 atm, completamente colocado y 
probado
Dos euros con cincuenta 
cntimos 2,50 €
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Subcapítulo 2.4. Valvulería y arquetas.
Orden Unidades de obra Precio
2.4.1
Ud. Vlvula de compuerta de DN 600 
mm. y PN 16 atm., incluso juntas y 
tornillera, completamente colocada y 
probada
Ochocientos ochenta y un
euros con cincuenta y 
cuatro cntimos
881,54 €
2.4.2
Ud. Conjunto de desage de DN100 mm. 
con acometida a red de hasta 600 mm de 
DN, juntas y accesorios, colocado y 
probado
Doscientos veinticinco 
euros con sesenta y seis 
euros
225,66 €
2.4.3
Ud. Conjunto de ventosa trifuncional 
automtica, de DN 100 mm. y PN 14 atm, 
de acero inoxidable, con acometida a red 
de hasta 600 mm de DN, incluso bridas, 
juntas y accesorios, completamente 
colocado y probado
Quinientos ochenta y 
nueve euros con ochenta 
y tres cntimos
589,83 €
2.4.4
Ud. Conjunto de ventosa trifuncional 
automtica, de DN 80 mm. y PN14 atm, 
de acero inoxidable, con acometida a red 
de hasta 600 mm de DN, incluso bridas, 
juntas y accesorios, completamente 
colocado y probado
Quinientos ocho euros 
con veintisis cntimos 508,26 €
2.4.5
Ud. Conjunto de hidrante de 3" de 
dimetro nominal, con acometida a red de 
hasta 600 mm de DN, juntas y accesorios, 
colocado y probado
Novecientos cincuenta y 
un euros con setenta y 
tres cntimos
951,73 €
2.4.6
Ud. Conjunto de hidrante de 4" de 
dimetro nominal, con acometida a red de 
hasta 600 mm de DN, incluso bridas, 
juntas y accesorios, completamente 
colocado y probado.
Mil cien euros con 
sesenta y siete cntimos 1.100,67 €
2.4.7
Ud. Conjunto de hidrante de 6" de 
dimetro nominal, con acometida a red de 
hasta 600 mm de DN, incluso bridas, 
juntas y accesorios, completamente 
colocado y probado.
Mil tresciento euros con 
setenta y nueve cntimos 1.300,79 €
2.4.8
Ud. Arqueta circular prefabricada de 
hormign, de dimetro interior 100 cm. 
para hidrantes, ventosas y desages, 
incluso tapa de fundicin, herrajes, pintura 
anticorrosiva, chasis y candado, 
completamente colocada.
Cuatrocientos cincuenta y 
tres euros con treinta y 
dos cntimos
453,32 €
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3-. CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Capítulo 1. Estación de bombeo. Equipos electromecánicos.
Orden Unidades de obra Precio
1.1 Ud. Vlvula de retencin de doble chapeta, de 150 mm de dimetro 
nominal, PN 16 atm, incluso juntas y tornillera, colocada y probada
Mano de obra 18,22 €
Maquinaria 0,00 €
Material 432,55 €
Costes indirectos (5%) 22,54 €
TOTAL 473,31 €
1.2 Ud. Vlvula de compuerta, de 150 mm de dimetro nominal, PN 16 atm, 
incluso juntas y tornillera, colocada y probada
Mano de obra 28,16 €
Maquinaria 0,00 €
Material 580,43 €
Costes indirectos (5%) 30,43 €
TOTAL 639,02 €
1.3 Ud. Vlvula de alivio, de 600 mm de dimetro nominal, PN 16 atm, 
incluso juntas y tornillera, colocada y probada    
Mano de obra 30,81 €
Maquinaria 0,00 €
Material 2.573,01 €
Costes indirectos (5%) 130,19 €
TOTAL 2.734,01 €
1.4 Ud. Vlvula de desage, de 150 mm de dimetro nominal, PN 16 atm, 
incluso juntas y tornillera, colocada y probada
Mano de obra 14,22 €
Maquinaria 0,00 €
Material 569,94 €
Costes indirectos (5%) 29,21 €
TOTAL 613,37 €
1.5 Ud. Filtro de malla autolimpiable, de 150 mm de dimetro, colocado y 
probado
Mano de obra 27,49 €
Maquinaria 0,00 €
Material 2.691,94 €
Costes indirectos (5%) 135,97 €
TOTAL 2.855,40 €
1.6 Ud. Caudalmetro, completamente colocado y probado
Mano de obra 24,11 €
Maquinaria 0,00 €
Material 579,84 €
Costes indirectos (5%) 30,20 €
TOTAL 634,15 €
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1.7 Ud. Manmetro, completamente colocado y testado
Mano de obra 18,91 €
Maquinaria 0,00 €
Material 258,87 €
Costes indirectos (5%) 13,89 €
TOTAL 291,67 €
1.8 Ud. Extractor de accionamiento elctrico, de 30 cm de dimetro y 
velocidad de funcionamiento 300 rpm, colocado y probado.
Mano de obra 26,37 €
Maquinaria 0,00 €
Material 235,59 €
Costes indirectos (5%) 13,10 €
TOTAL 275,06 €
1.9 Ud. Autmata, completamente colocado y probado.
Mano de obra 85,46 €
Maquinaria 0,00 €
Material 2.985,08 €
Costes indirectos (5%) 153,53 €
TOTAL 3.224,07 €
1.10 Ud. Armario elctrico de baja tensin, completamente colocado y 
probado
Mano de obra 14,93 €
Maquinaria 0,00 €
Material 609,00 €
Costes indirectos (5%) 31,20 €
TOTAL 655,13 €
1.11 Ud. Grupo motobomba de eje vertical, accionado con motor elctrico de 
270 CV a 1750 rpm, con protector IP 55, con seis impulsores de bronce, 
longitud total de columna 4 m, para bombear a una altura manomtrica 
de 116,4 m.c.a, Completamente probado y colocado
Mano de obra 278,57 €
Maquinaria 227,62 €
Material 50.654,98 €
Costes indirectos (5%) 2.558,06 €
TOTAL 53.719,23 €
1.12 Ud. Conexin de motobomba a tubera de impulsin de 600 mm de DN, 
incluso pieza especial de fundicin de PN 16 atm, completamente 
colocado y probado
Mano de obra 94,93 €
Maquinaria 19,60 €
Material 1.559,83 €
Costes indirectos (5%) 83,72 €
TOTAL 1.758,08 €
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1.13 Ud. Conjunto de ventosa trifuncional automtica, de 100 mm. de 
dimetro nominal, presin nominal de 14 atm, de acero inoxidable, con 
acometida a red de hasta 600 mm de DN, incluso bridas, juntas y 
accesorios, completamente colocado y probado
Mano de obra 18,92 €
Maquinaria 0,00 €
Material 591,39 €
Costes indirectos (5%) 30,52 €
TOTAL 640,83 €
1.14 Vlvula de compuerta de 600 mm. De dimetro nominal, presin nominal 
de 16 atm., incluso juntas y tornillera, completamente colocada y 
probada
Mano de obra 36,25 €
Maquinaria 0,00 €
Material 2.506,11 €
Costes indirectos (5%) 127,12 €
TOTAL 2.669,48 €
1.15 Ud. Equipo de aire acondicionado elctrico completamente colocado y 
probado.
Mano de obra 39,37 €
Maquinaria 0,00 €
Material 750,79 €
Costes indirectos (5%) 39,51 €
TOTAL 829,67 €
Capítulo 2. Red de distribución.
Subcapítulo 2.1. Movimiento de tierras.
Orden Unidades de obra Precio
2.1.1 m3 de excavacin de tierras en zanja de hasta 3 metros de profundidad 
con medios mecnicos, en terreno medio, realizada con medios 
mecnicos, incluso perfilado de laterales y fondo, con transporte a 
vertedero de material sobrante
Mano de obra 2,08 €
Maquinaria 6,85 €
Material 0,00 €
Costes indirectos (5%) 0,45 €
TOTAL 9,38 €
2.1.2 m3. Relleno y compactacin de cama de arena para asiento de tubera 
con grado de compactacin superior al 90% del PN
Mano de obra 1,88 €
Maquinaria 3,49 €
Material 5,00 €
Costes indirectos (5%) 0,52 €
TOTAL 10,89 €
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2.1.3 m3. Relleno y compactacin de zanja de hasta 3 metros de profundidad 
con medios mecnicos con material seleccionado libre de elementos 
gruesos en tongadas de 20 cm como mximo, con compacidad del 95% 
PN
Mano de obra 5,76 €
Maquinaria 2,81 €
Material 0,00 €
Costes indirectos (5%) 0,43 €
TOTAL 9,00 €
2.1.4 m3. Relleno y compactacin de zanjas de hasta 3 metros de profundidad 
con medios mecnicos con material ordinario precedente de la propia 
excavacin, en tongadas de 20 cm como mximo, con compactacin del 
100% de PN
Mano de obra 6,00 €
Maquinaria 3,50 €
Material 0,00 €
Costes indirectos (5%) 0,48 €
TOTAL 9,98 €
Subcapítulo 2.2. Tuberías.
Orden Unidades de obra Precio
m.l. Tubera de fundicin, de 600 mm de dimetro nominal, incluso parte 
proporcional de juntas y elementos especiales, completamente colocada 
y probada
Mano de obra 5,41 €
Maquinaria 0,00 €
Material 95,00 €
Costes indirectos (5%) 5,02 €
2.2.1
TOTAL 105,43 €
m.l. Tubera de fundicin, de 500 mm de dimetro nominal, incluso parte 
proporcional de juntas y elementos especiales, completamente colocada 
y probada.
Mano de obra 5,41 €
Maquinaria 0,00 €
Material 75,00€
Costes indirectos (5%) 4,02 €
2.2.2
TOTAL 84,43 €
2.2.3 m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, de 400 mm de dimetro 
nominal, presin de trabajo 10.0 atm, incluso parte proporcional de juntas 
y elementos especiales, completamente colocada y probada
Mano de obra 5,41 €
Maquinaria 0,00 €
Material 53,20 €
Costes indirectos (5%) 2,93 €
TOTAL 61,54 €
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2.2.4 m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, de 315 mm de dimetro 
nominal, presin de trabajo 10.0 atm, incluso parte proporcional de juntas 
y elementos especiales, completamente colocada y probada.
Mano de obra 5,41 €
Maquinaria 0,00 €
Material 30,00 €
Costes indirectos (5%) 1,77 €
TOTAL 37,18 €
2.2.5 m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, de 250 mm de dimetro 
nominal, presin de trabajo 10.0 atm, incluso parte proporcional de juntas 
y elementos especiales, completamente colocada y probada.
Mano de obra 5,41 €
Maquinaria 0,00 €
Material 20,00 €
Costes indirectos (5%) 1,27 €
TOTAL 26,68 €
2.2.6 m.l. Tubera de PVC unin junta elstica de 200 mm de dimetro 
nominal, de trabajo 10.0 atm, incluso parte proporcional de juntas y 
elementos especiales, completamente colocada y probada.
Mano de obra 4,25 €
Maquinaria 0,00 €
Material 17,45 €
Costes indirectos (5%) 1,09 €
TOTAL 22,79 €
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica de 200 mm de dimetro 
nominal, de trabajo 6.0 atm, incluso parte proporcional de juntas y 
elementos especiales, completamente colocada y probada.
Mano de obra 4,25 €
Maquinaria 0,00 €
Material 14,50 €
Costes indirectos (5%) 0,94 €
2.2.7
TOTAL 19,69 €
2.2.8 m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, de 160 mm de dimetro 
nominal, presin de trabajo 6.0 atm, incluso parte proporcional de juntas 
y elementos especiales, completamente colocada y probada.
Mano de obra 3,25 €
Maquinaria 0,00 €
Material 4,00 €
Costes indirectos (5%) 0,36 €
TOTAL 7,61 €
2.2.9 m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, de 140 mm de dimetro 
nominal, presin de trabajo 6.0 atm, incluso parte proporcional de juntas 
y elementos especiales, completamente colocada y probada.
Mano de obra 2,20 €
Maquinaria 0,00 €
Material 3,20 €
Costes indirectos (5%) 0,16 €
TOTAL 5,56 €
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2.2.10 m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, de 110 mm de dimetro 
nominal, presin de trabajo 10.0 atm, incluso parte proporcional de juntas 
y elementos especiales, completamente colocada y probada.
Mano de obra 4,25 €
Maquinaria 0,00 €
Material 9,31 €
Costes indirectos (5%) 0,68 €
TOTAL 14,24 €
Subcapítulo 2.3. Piezas especiales.
Orden Unidades de obra Precio
2.3.1 Ud. Codo a 90, de PVC, DN 400, PN 10 atm, completamente colocado y 
probado.
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Material 160,56 €
Costes indirectos (5%) 9,00 €
TOTAL 188,99 €
2.3.2 Ud. Codo a 90, de PVC, DN 250, PN 10 atm, completamente colocado y 
probado.
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Material 70,05 €
Costes indirectos (5%) 4,47 €
TOTAL 93,95 €
2.3.3 Ud. Pieza de reduccin de DN 315 a 250 mm, de PVC, PN 10 atm, 
completamente colocada y probada
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Material 125,55 €
Costes indirectos (5%) 7,25 €
TOTAL 152,23 €
2.3.4 Ud. Pieza de reduccin de DN 250 a 200 mm, de PVC, PN 10 atm, 
completamente colocada y probada
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Material 110,20 €
Costes indirectos (5%) 6,48 €
TOTAL 136,11 €
2.3.5 Ud. Pieza de reduccin de DN 200mm, PN 10, a 200 mm, de PVC, PN 6 
atm, completamente colocada y probada
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Material 100,90 €
Costes indirectos (5%) 6,02 €
TOTAL 126,35 €
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2.3.6 Ud. Pieza de reduccin de DN 200 a 160 mm, de PVC, PN 6 atm, 
completamente colocada y probada
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Material 37,50 €
Costes indirectos (5%) 2,85 €
TOTAL 59,78 €
Ud. Pieza de reduccin de DN 200 PN 10 atm, a 160 mm, de PVC, PN 6 
atm, completamente colocada y probada
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Materiales 43,00 €
Costes indirectos (5%) 3,12 €
2.3.7
TOTAL 65,55 €
Ud. Pieza de reduccin de DN 160 a 140 mm, de PVC, PN 6 atm, 
completamente colocada y probada
Mano de obra 7,00 €
Maquinaria 0,00 €
Materiales 5,00 €
Costes indirectos (5%) 0,60 €
2.3.8
TOTAL 12,60 €
Ud. Pieza de reduccin de DN 250 a 110 mm, de PVC, PN 10 atm, 
completamente colocada y probada
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Materiales 87,90 €
Costes indirectos (5%) 5,37 €
2.3.9
TOTAL 112,70 €
2.3.10 Ud. Bifurcacin en Te, de fundicin, con una salida de dimetro 600 mm, 
otra de 500 mm y 400 mm la otra, completamente colocada y probada
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Material 350,75 €
Costes indirectos (5%) 18,51 €
TOTAL 388,69 €
2.3.11 Ud. Bifurcacin en Te, de PVC, con una salida de dimetro 400 mm, otra 
de 500mm y 315 mm la otra, PN 10 atm, completamente colocada y 
probada
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Material 324,79 €
Costes indirectos (5%) 17,21 €
TOTAL 361,43 €
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2.3.12 Ud. Bifurcacin en Te, de PVC, con una salida de dimetro 400 mm, otra 
de 400mm y 250 mm la otra, PN 10 atm, completamente colocada y 
probada
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Material 220,00 €
Costes indirectos (5%) 11,97 €
TOTAL 251,40 €
Ud. Bifurcacin en Te, de PVC, con una salida de dimetro 400 mm, otra 
de 250 mm y 315 mm la otra, PN 10 atm, completamente colocada y 
probada
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Materiales 200,00 €
Costes indirectos (5%) 10,97 €
2.3.13
TOTAL 230,40 €
2.3.14 Ud. Bifurcacin en Te, de PVC, con una salida de dimetro 250 mm, otra 
de 200mm y 250 mm la otra, PN 10 atm, completamente colocada y 
probada
Mano de obra 19,43 €
Maquinaria 0,00 €
Material 147,50 €
Costes indirectos (5%) 8,35 €
TOTAL 175,28 €
2.3.15 Ud. Tapn de fin de lnea de PVC, DN 110 mm, PN 10 atm, 
completamente colocado y probado
Mano de obra 1,50 €
Maquinaria 0,00 €
Material 1,00 €
Costes indirectos (5%) 0,13 €
TOTAL 2,63 €
2.3.16 Ud. Tapn de fin de lnea de PVC, DN 160 mm, PN 6 atm, 
completamente colocado y probado
Mano de obra 1,50 €
Maquinaria 0,00 €
Material 1,50 €
Costes indirectos (5%) 0,15 €
TOTAL 3,15 €
2.3.17 Ud. Tapn de fin de lnea de PVC, DN 250 mm, PN 10 atm, 
completamente colocado y probado
Mano de obra 1,50 €
Maquinaria 0,00 €
Material 13,00 €
Costes indirectos (5%) 0,73 €
TOTAL 15,23 €
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2.3.18 Ud. Tapn de fin de lnea de PVC, DN 140 mm, PN 6 atm, 
completamente colocado y probado
Mano de obra 1,50 €
Maquinaria 0,00 €
Material 1,00 €
Costes indirectos (5%) 0,13 €
TOTAL 2,63 €
Subcapítulo 2.4. Valvulería y arquetas.
Orden Unidades de obra Precio
2.4.1 Ud. Vlvula de compuerta de 600 mm. De dimetro nominal, presin 
nominal de 16 atm., incluso juntas y tornillera, completamente colocada 
y probada
Mano de obra 30,81 €
Maquinaria 0,00 €
Material 830,35 €
Costes indirectos (5%) 43,06 €
TOTAL 904,22 €
2.4.2 Ud. Conjunto de desage de 100 mm. de dimetro nominal, con 
acometida a red de hasta 600 mm de DN, juntas y accesorios, colocado 
y probado
Mano de obra 18,92 €
Maquinaria 0,00 €
Material 195,99 €
Costes indirectos (5%) 10,75 €
TOTAL 225,66 €
2.4.3 Ud. Conjunto de ventosa trifuncional automtica, de 100 mm. de 
dimetro nominal, presin nominal de 14 atm, de acero inoxidable, con 
acometida a red de hasta 600 mm de DN, incluso bridas, juntas y 
accesorios, completamente colocado y probado
Mano de obra 18,92 €
Maquinaria 0,00 €
Material 550,90 €
Costes indirectos (5%) 28,49 €
TOTAL 598,31 €
2.4.4 Ud. Conjunto de ventosa trifuncional automtica, de 80 mm. de dimetro 
nominal, presin nominal de 14 atm, de acero inoxidable, con acometida 
a red de hasta 600 mm de DN, incluso bridas, juntas y accesorios, 
completamente colocado y probado
Mano de obra 18,92 €
Maquinaria 0,00 €
Material 465,14 €
Costes indirectos (5%) 24,20 €
TOTAL 508,26 €
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2.4.5 Ud. Conjunto de hidrante de 3" de dimetro nominal, con acometida a 
red de hasta 600 mm de DN, juntas y accesorios, colocado y probado
Mano de obra 20,92 €
Maquinaria 0,00 €
Material 885,49 €
Costes indirectos (5%) 45,32 €
TOTAL 951,73 €
2.4.6 Ud. Conjunto de hidrante de 4" de dimetro nominal, con acometida a 
red de hasta 600 mm de DN, incluso bridas, juntas y accesorios, 
completamente colocado y probado.
Mano de obra 20,92 €
Maquinaria 0,00 €
Material 1.000,00 €
Costes indirectos (5%) 51,05 €
TOTAL 1.071,97 €
Ud. Conjunto de hidrante de 6" de dimetro nominal, con acometida a 
red de hasta 600 mm de DN, incluso bridas, juntas y accesorios, 
completamente colocado y probado.
Mano de obra 20,92 €
Maquinaria 0,00 €
Materiales 1.150,85 €
Costes indirectos (5%) 58,59 €
2.4.7
TOTAL 1.230,36 €
2.4.8 Ud. Arqueta circular prefabricada de hormign, de dimetro interior 100 
cm. para hidrantes, ventosas y desages, incluso tapa de fundicin, 
herrajes, pintura anticorrosiva, chasis y candado, completamente 
colocada.
Mano de obra 33,84 €
Maquinaria 21,89 €
Material 376,00 €
Costes indirectos (5%) 21,59 €
TOTAL 453,32 €
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4-. PRESUPUESTO PARCiAL
Capítulo 1. Estación de bombeo. Equipos electromecánicos.
Orden Unidades de obra Cantidad Precio Total
1.1
Ud. Vlvula de retencin de doble chapeta, de 
150 mm de dimetro nominal, PN 16 atm, 
incluso juntas y tornillera, colocada y probada
2 473,31 € 946,62 €
1.2
Ud. Vlvula de compuerta, de 150 mm de 
dimetro nominal, PN 16 atm, incluso juntas y 
tornillera, colocada y probada
2 639,02 € 1.278,04 €
1.3
Ud. Vlvula de alivio, de 600 mm de dimetro 
nominal, PN 16 atm, incluso juntas y tornillera, 
colocada y probada    
1 2.734,01 € 2.734,01 €
1.4
Ud. Vlvula de desage, de 150 mm de 
dimetro nominal, PN 16 atm, incluso juntas y 
tornillera, colocada y probada
1 613,07 € 613,07 €
1.5 Ud. Filtro de malla autolimpiable, de 150 mm de dimetro, colocado y probado 1 2.855,40 € 2.855,40 €
1.6 Ud. Caudalmetro, completamente colocado y probado 1 624,68 € 624,68 €
1.7 Ud. Manmetro, completamente colocado y testado 1 291,67 € 291,67 €
1.8
Ud. Extractor de accionamiento elctrico, de 30 
cm de dimetro y velocidad de funcionamiento 
300 rpm, colocado y probado.
1 271,17 € 271,17 €
1.9 Ud. Autmata, completamente colocado y probado. 1 3.224,07 € 3.224,07 €
1.10 Ud. Armario elctrico de baja tensin, completamente colocado y probado 1 655,13 € 655,13 €
1.11
Ud. Grupo motobomba de eje vertical, 
accionado con motor elctrico de 270 CV a 
1750  rpm, con protector IP 55, con seis 
impulsores de bronce, longitud total de columna 
4 m, para bombear s a una altura manomtrica 
de 116,4 m.c.a, Completamente probado y 
colocado
1 53.719,23 € 53.719,23 €
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1.12
Ud. Conexin de motobombas a tubera de
impulsin de 600 mm de DN, incluso pieza 
especial de fundicin de PN 16 atm, 
completamente colocado y probado
1 1.758,08 € 1.758,08 €
1.13
Ud. Conjunto de ventosa trifuncional 
automtica, de 100 mm. de dimetro nominal, 
presin nominal de 14 atm, de acero inoxidable, 
con acometida a red de hasta 600 mm de DN, 
incluso bridas, juntas y accesorios, 
completamente colocado y probado
1 640,83 € 640,83 €
1.14
Vlvula de compuerta de 600 mm. De dimetro 
nominal, presin nominal de 16 atm., incluso 
juntas y tornillera, completamente colocada y 
probada
1 2.669,48 € 2.669,48 €
1.15 Ud. Equipo de aire acondicionado elctrico completamente colocado y probado. 1 824,38 € 824,38 €
Total equipos 
electromecnicos 73.105,86 €
Captulo 2. Red de distribucin
Subcaptulo 2.1. Movimientos de tierras
Orden Unidades de obra Cantidad Precio Total
2.1.1
m3 de excavacin de tierras en zanja de hasta 3 
metros de profundidad con medios mecnicos, en 
terreno medio, realizada con medios mecnicos, 
incluso perfilado de laterales y fondo, con 
transporte a vertedero de material sobrante
73.042,07 9,38 € 685.134,62 €
2.1.2
m3. Relleno y compactacin de cama de arena 
para asiento de tubera con grado de compactacin 
superior al 90% del PN
1430,09 10,89 € 15.573,68 €
2.1.3
m3. Relleno y compactacin de zanja de hasta 3 
metros de profundidad con medios mecnicos con 
material seleccionado libre de elementos gruesos 
en tongadas de 20 cm como mximo, con 
compacidad del 95% PN
29.738,74 9,00 € 267.648,66 €
2.1.4
m3. Relleno y compactacin de zanjas de hasta 3 
metros de profundidad con medios mecnicos con 
material ordinario precedente de la propia 
excavacin, en tongadas de 20 cm como mximo, 
con compactacin del 100% de PN
9.142,76 9,98 € 91.244,74 €
Subtotal movimientos de tierras 1.059.601,70 €
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Subcapítulo 2.2. Tuberías.
Orden Unidades de obra Cantidad Precio Total
2.2.1
m.l. Tubera de fundicin, de 600 mm de dimetro 
nominal, incluso parte proporcional de juntas y 
elementos especiales, completamente colocada y 
probada
8000 105,43 € 843.440,00 €
2.2.2
m.l. Tubera fundicin, de 500 mm de dimetro 
nominal, incluso parte proporcional de juntas y 
elementos especiales, completamente colocada y 
probada.
55 84,43 € 4.643,65 €
2.2.3
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica de 250 
mm de dimetro nominal, de trabajo 10.0 atm, 
incluso parte proporcional de juntas y elementos 
especiales, completamente colocada y probada.
1363,66 61,54 € 83.919,64 €
2.2.4
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, de 315 
mm de dimetro nominal, presin de trabajo 10.0 
atm, incluso parte proporcional de juntas y 
elementos especiales, completamente colocada y 
probada.
1337,54 37,18 € 49.729,74 €
2.2.5
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, de 250 
mm de dimetro nominal, presin de trabajo 10.0 
atm, incluso parte proporcional de juntas y 
elementos especiales, completamente colocada y 
probada.
2419 26,68 € 64.538,92 €
2.2.6
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica de 200 
mm de dimetro nominal, de trabajo 10.0 atm, 
incluso parte proporcional de juntas y elementos 
especiales, completamente colocada y probada.
684,67 22,79 € 15.603,63 €
2.2.7
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica de 200 
mm de dimetro nominal, de trabajo 6.0 atm, 
incluso parte proporcional de juntas y elementos 
especiales, completamente colocada y probada.
2049,7 19,69 € 40.358,59 €
2.2.8
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, de 160 
mm de dimetro nominal, presin de trabajo 6.0 
atm, incluso parte proporcional de juntas y 
elementos especiales, completamente colocada y 
probada.
738,73 7,61 € 5.621,74 €
2.2.9
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, de 140 
mm de dimetro nominal, presin de trabajo 6.0 
atm, incluso parte proporcional de juntas y 
elementos especiales, completamente colocada
169,59 5,56 € 942,92 €
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2.2.10
m.l. Tubera de PVC unin junta elstica, de 110 
mm de dimetro nominal, presin de trabajo 10.0 
atm, incluso parte proporcional de juntas y 
elementos especiales, completamente colocada 
115,36 14,03 € 1.618,50 €
Subtotal tuberas 1.110.417,32 €
Subcaptulo 2.3. Piezas especiales
Orden Unidades de obra Cantidad Precio Total
2.3.1 Ud. Codo a 90, de PVC, DN 400, PN 10 atm, completamente colocado y probado. 1 188,99 € 188,99 €
2.3.2 Ud. Codo a 90, de PVC, DN 250, PT 10 atm, completamente colocado y probado. 1 93,95 € 93,95 €
2.3.3
Ud. Pieza de reduccin de DN 315 a 250 mm, de 
PVC, PT 10 atm, completamente colocada y 
probada
3 152,23 € 456,69 €
2.3.4
Ud. Pieza de reduccin de DN 250 a 200 mm, de 
calderera, PN 10 atm, completamente colocada y 
probada
3 136,11 € 408,33 €
2.3.5
Ud. Pieza de reduccin de DN 200 mm, PN 10 
atm, a 200 mm, de PVC, PN 6 atm, completamente 
colocada y probada
2 126,35 € 252,70 €
2.3.6
Ud. Pieza de reduccin de DN 200 a 160 mm, de 
PVC, PN 6 atm, completamente colocada y 
probada
1 59,28 € 59,28 €
2.3.7
Ud. Pieza de reduccin de DN 200  PN10 a 160 
mm, de PVC, PN 6 atm, completamente colocada y 
probada
2 65,55 € 131,10 €
2.3.8
Ud. Pieza de reduccin de DN 160 a 140 mm, de 
PVC, PN 6 atm, completamente colocada y 
probada
1 12,60 € 12,60 €
2.3.9
Ud. Pieza de reduccin de DN 250 a 110 mm, de 
PVC, PN 10 atm, completamente colocada y 
probada
1 112,70 € 112,70 €
2.3.10
Ud. Bifurcacin en Te, de fundicin, con una salida 
de dimetro 600 mm, otra de 500 mm y 400 mm la 
otra, completamente colocada y probada
2 388,69 € 777,38 €
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2.3.11
Ud. Bifurcacin en Te, de fundicin, con una salida 
de dimetro 500 mm, otra de 400 mm y 315 mm la 
otra, completamente colocada y probada
1 361,43 € 361,43 €
2.3.12
Ud. Bifurcacin en Te, de PVC, con una salida de 
dimetro 400 mm, otra de 400 mm y 250 mm la 
otra, PN 10 atm, completamente colocada y 
probada
1 251,40 € 251,40 €
2.3.13
Ud. Bifurcacin en Te, de PVC, con una salida de 
dimetro 315 mm, otra de 400 mm y 250mm la 
otra, PT 10 atm, completamente colocada y 
probada
2 230,40 € 460,80 €
2.3.14
Ud. Bifurcacin en Te, de PVC, con una salida de 
dimetro 250 mm, otra de 200 mm y 250mm la 
otra, PT 10 atm, completamente colocada y 
probada
1 175,28 € 175,28 €
2.3.15 Ud. Tapn de fin de lnea de PVC, DN 110 mm, PN 10 atm, completamente colocado y probado 6 2,63 € 15,78 €
2.3.16 Ud. Tapn de fin de lnea de PVC, DN 160 mm, PN 6 atm, completamente colocado y probado 3 3,15 € 9,45 €
2.3.17 Ud. Tapn de fin de lnea dePVC, DN 250 mm, PN 10 atm, completamente colocado y probado 1 15,23 € 15,23 €
2.3.18 Ud. Tapn de fin de lnea de PVC, DN 140 mm, PN 6 atm, completamente colocado y probado 1 2,63 € 2,63 €
Subtotal piezas especiales 3.785,72 €
Subcaptulo 2.4. Valvulera y arquetas.
Orden Unidades de obra Cantidad Precio Total
2.4.1
Ud. Vlvula de compuerta de 600 mm. De dimetro 
nominal, presin nominal de 16 atm., incluso juntas 
y tornillera, completamente colocada y probada
1 904,22 € 904,22 €
2.4.2
Ud. Conjunto de desage de 100 mm. de dimetro 
nominal, con acometida a red de hasta 600 mm de 
DN, juntas y accesorios, colocado y probado
14 225,66 € 3.159,24 €
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2.4.3
Ud. Conjunto de ventosa trifuncional automtica, 
de 100 mm, con acometida a red de hasta 600 mm 
de DN, incluso bridas, juntas y accesorios, 
completamente colocado y probado
10 589,83 € 5.898,30 €
2.4.4
Ud. Conjunto de ventosa trifuncional automtica, 
de 80 mm. de dimetro nominal, presin nominal 
de 14 atm, de acero inoxidable, con acometida a 
red de hasta 600 mm de DN, incluso bridas, juntas 
y accesorios, completamente colocado y probado
1 508,26 € 508,26 €
2.4.5
Ud. Conjunto de hidrante de 3" de dimetro 
nominal, con acometida a red de hasta 600 mm de 
DN, juntas y accesorios, colocado y probado
21 951,73 € 19.986,33 €
2.4.6
Ud. Conjunto de hidrante de 4" de dimetro 
nominal, con acometida a red de hasta 600 mm de 
DN, incluso bridas, juntas y accesorios, 
completamente colocado 
16 1.071,97 € 17.151,52 €
2.4.7
Ud. Arqueta circular prefabricada de hormign, de 
dimetro interior 100 cm. para hidrantes, ventosas 
y desages, incluso tapa de fundicin, herrajes, 
pintura anticorrosiva, chasis y candado, 
completamente colocada.
2 1.230,30 € 2.460,60 €
Subtotal valvulera y arquetas 50.068,47 €
Total red de distribucin 2.293.193,35 €
Transformación de secano a regadío de 224,63Has en el T.M de Murillo el Cuende 
Presupuesto Página 38
PRESUPUESTO TOTAL
Presupuesto de ejecucin material
Captulo Total
 Estacin de bombeo. Equipos electromecnicos. 73.105,86 €
 Red de distribucin 2.223.873,21 €
 Estudio de seguridad y salud 32.376,02 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIN MATERIAL 2.329.355,09 €
El total del presupuesto de ejecucin material asciende a la cantidad de dos millones 
trescientos veintinueve mil trescientos cincuenta y cineco euros con nueve centimos
Presupuesto de ejecucin por contrata
 Presupuesto de ejecucin material 2.329.355,09 €
 9% gastos generales sobre p.e.m. 209.641,96 €
 6% Beneficio industrial sobre p.e.m 139.761,31 €
2.678.758,36 €
- 18% I.V.A. 482.176,50 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIN CONTRATA 3.160.934,86 €
El total del presupuesto de ejecucin material asciende a la cantidad de tres millones 
ciento sesenta mil novecientos treinta y cuatro euros con ochenta y seis cntimos
Pamplona, Septiembre 2010
La alumna:
Elena Zubieta Laseca
Universidad Publica de Navarra Nafarroako Unibertsitate Publikoa
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